
Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA 
O ROBOTY BUDOWLANE

(P R O J E K T)
Nr Or – V. 272…..2017

zawarta w dniu …….. w Choroszczy pomiędzy:
Gminą  Choroszcz z  siedzibą:  ul.  Dominikańska  2,  16-070  Choroszcz,  NIP 966-176-96-99
zwaną  dalej  w  treści  umowy  „Zamawiającym”,  reprezentowaną  przez  …..……….…..  –
………..……………. , przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Choroszcz ……………..…….., 

przy  współudziale  i  współfinansowaniu  Zakładu  Energetyki  Cieplnej,  Wodociągów  i
Kanalizacji
w Choroszczy Spółka z o.o. z siedzibą: 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 25a, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027596, NIP
542-10-21-522,  REGON:  050350184  zwanym  dalej  „Podmiotem  Współuczestniczącym”,
reprezentowanym  przez  ……………………………………..……  –
………………………………………,

oraz

przy  współudziale  i  współfinansowaniu  Województwa  Podlaskiego  -  Urzędu
Marszałkowskiego  Województwa  Podlaskiego,  z  siedzibą:  ul.  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,  NIP: 542-25-42-016, REGON: 050658404 zwanym dalej
„Podmiotem Współuczestniczącym”, reprezentowanym przez
………………… – ……………………………..
………………… – ……………………………..

a

…………………….…, z siedzibą: ………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………….…., NIP …………………..…,
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
…………………….… - ……………………………..… 
w  wyniku  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  trybie  przetargu
nieograniczonego,

o następującej treści:

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie  robót  budowlanych  w ramach  projektu  pod  nazwą

„Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, obejmujących
następujące zadania:

1) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski wraz z
budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie Gminy Choroszcz”,

2) „Budowa i  rozbiórka elektroenergetycznej  sieci  napowietrzno-kablowej  nn-0,4kV i SN-
15kV (koszty przeniesienia urządzeń pokrywa PGE Dystrybucja S.A.)”,

3) „Budowa kanalizacji  sanitarnej  z  odejściami  bocznymi  do  granicy  pasa  drogowego  w
drodze gminnej nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski”,

4) „Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej”,

zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  zwaną  dalej  w  treści  umowy
SIWZ  i  jej  załącznikami,  w  szczególności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami
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technicznymi wykonania i odbioru robót,  wymaganiami szczegółowymi realizacji  zadania
oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stanowiące
przedmiot umowy. 

§ 2.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz niezbędną dokumentację w terminie

do 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 26.09.2019 r. Za datę zakończenia robót uważa

się datę pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do końcowego odbioru przedmiotu
umowy, o którym mowa w § 12 pkt 3 umowy, za wyjątkiem zakresu robót określonego w
treści § 2 ust. 3.

3. Strony ustalają, że odcinek drogi od km 1+635,92 do km 3+011,50 wraz ze związaną z jego
wykonaniem infrastrukturą techniczną zostanie zrealizowany w terminie do dnia 25.10.2018
r. Za datę zakończenia robót w zakresie zrealizowania tego odcinka drogi uważa się datę
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru tej części przedmiotu umowy.

4. Terminy,  o których mowa w ust.  1, ust.  2 i  ust.  3 mogą zostać przesunięte  za zgodą
Zamawiającego w wyniku działania siły wyższej.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu o którym mowa w ust. 2 i w ust.
3
w przypadku:
a) braku  dostępu  do  obszarów,  w  których  wykonywane  są  roboty  objęte  zamówieniem

(przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku dostępu do
obszarów, w których wykonywane są roboty);

b) opóźnienia  ze  strony  Zamawiającego  w  przekazaniu  Wykonawcy  terenu  budowy  –
przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni zwłoki, w jakiej
pozostaje Zamawiający (od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy);

c) z  powodu  istotnych  braków  lub  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  również  tych
polegających  na  niezgodności  dokumentacji  z  przepisami  prawa  –  wyłącznie  o  czas
dokonywania zmian w projekcie, jeżeli nie jest w czasie wprowadzania zmian możliwe
wykonywanie przedmiotu zamówienia,

d) z powodu wystąpienia  zamówień dodatkowych,  jeżeli  nie  jest  możliwe wykonywanie
zamówienia  podstawowego  równolegle  do  wykonywania  zamówienia  dodatkowego  –
wyłącznie o okres wykonywania zamówienia dodatkowego,

e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez  czynniki  zewnętrzne,  którego  nie  można  było  przewidzieć  z  pewnością,  w
szczególności  zagrażającego  bezpośrednio  życiu  lub  zdrowiu  ludzi  lub  grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego
wykonywanie zamówienia,

f) z  powodu działań  osób trzecich  uniemożliwiających wykonanie  zamówienia,  które  to
działania  nie  są  konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron  –  wyłącznie  na  okres
uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia,

g) z  powodu  konieczności  budowy  nowej  infrastruktury  elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej  lub gazowej,  o ile  nie  istnieje  możliwość prowadzenia tych robót
równolegle,

h) przerwanie  lub  zawieszenia  robót  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  niezawinionych
przez Wykonawcę,

j) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrogeologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
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terenu  w  zakresie  znalezisk  archeologicznych,  występowania  niewybuchów  lub
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

6. Podstawą do żądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiającego w ciągu 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w
ust. 5.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

1) z materiałów i urządzeń nowych,
2) zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, przepisami prawa, w tym: techniczno-

budowlanymi,  obowiązującymi  normami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  sztuką
budowlaną, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w art. 5 i 7 ustawy
prawo budowlane.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i  stosowania w budownictwie,  określonym w art.  10
ustawy prawo budowlane.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  stosowania  materiałów  zamiennych  po  ich
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 4.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest:
1) przed rozpoczęciem robót:

a) zorganizować,  zagospodarować  oraz  należycie  zabezpieczyć  plac  budowy  wraz  z
zapleczem  budowy  (budowa  dojazdu  oraz  pomieszczeń  techniczno-socjalnych  i
magazynowych,  doprowadzenie  mediów  dla  potrzeb  placu  budowy  i  odprowadzenie
ścieków z zaplecza budowy), zawrzeć umowy na dostawy energii na czas trwania robót
budowlanych, w przypadku wykorzystania dla potrzeb budowy istniejącego zasilania wod-
kan  założyć  podlicznik,  ponosić  koszty  zużycia  wody,  energii,  ogrzewania,
i inne dla potrzeb budowy,

b) wygrodzić  i  zabezpieczyć  miejsca  prowadzenia  robót  i  terenu  przed  dostępem  osób
trzecich,  w  zakresie  czego  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialności  od  dnia  przekazania
placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

c) sporządzić  –  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) – przed
rozpoczęciem  robót,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  tablicę  informacyjną  i
ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
niezwłocznie przekazać 2 egzemplarze planu „bioz” Zamawiającemu,

d) opracować,  uzgodnić  i  zatwierdzić,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  projekt
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót drogowych na czas wykonywania
robót budowalnych,

2) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia
oraz od odpowiedzialności cywilnej,

3) zorganizować roboty budowlane, w tym:
a) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca

wykonywania robót,
b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny,
c) natychmiastowo  i  skutecznie  usuwać  wszelkie  szkody  i  awarie  spowodowane  przez

Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
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4) z  chwilą  rozpoczęcia  budowy  przejąć  obowiązki  utrzymania  zimowego  dróg  objętych
przedmiotem umowy,

5) w razie potrzeby opracować i zatwierdzić projekt obsługi komunikacyjnej budowy,
6) w  razie  potrzeby  zorganizować  objazd  budowy  innymi  drogami  w  uzgodnieniu  z  ich

zarządcami,
7) zapewnić dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z dróg: Nr

106253B (Choroszcz-Jeroniki-Łyski) oraz 106254B (Łyski wieś) – dopuszcza się przerwy w
komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie ich
właścicieli/użytkowników oraz Zamawiającego,

8) uczestniczyć  w  wyznaczonych  przez  Zamawiającego  spotkaniach  i  naradach  w  celu
omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rękojmi,

9) postępować  z  odpadami  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa;
Wykonawca jako wytwórca  odpadów w rozumieniu  ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r.  o
odpadach (t.j.  Dz. U. z 2016 r.,  poz.  1987) ma obowiązek zagospodarowania powstałych
podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.),

10) prowadzić  roboty  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  zgodnie  z  wymogami
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

11) ponosić w razie potrzeby opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i kary za zajęcie pasa bez
zgody zarządcy, 

12) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi utwardzone, 
13) wykonać  wszystkie  niezbędne  próby,  badania,  uzgodnienia,  nadzory  i  odbiory  (w  razie

potrzeby wystąpić do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa),
14) przed  zgłoszeniem  do  odbioru  wykonać  wszystkie  niezbędne  próby,  badania  i  odbiory

stosownie do zakresu robót objętych umową,
15) sporządzić stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekazać je

Zamawiającemu,
16) w razie  potrzeby zapewnić czynny udział  w odbiorach przez służby zewnętrzne,  tj.  Straż

Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska,
Urząd Dozoru Technicznego,

17) opracować  dokumentację  powykonawczą  i  odbiorową  oddzielnie  dla  każdego  zadania
wymienionego w § 1 pkt.  1 oraz zakresu robót określonego w § 2 pkt.  3 i  przekazać ją
Zamawiającemu,  w  tym  dla  zadania  „Przebudowa  oraz  zabezpieczenie  Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej” dokumentację powykonawczą w wersjach cyfrowych
i dokumentację fotograficzną prac zanikowych i ulegających zakryciu,

18) zgłosić  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  przedmiotu  Umowy  i  uczestniczyć  w
odbiorze,

19) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót,
20) zgłaszać inspektorowi nadzoru terminy zakrycia robót podlegających zakryciu oraz terminu

odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych faktów inspektorowi nadzoru,
obowiązany  jest  odkryć  roboty  lub  wykonać  niezbędne  otwory  do  zbadania  robót,  a
następnie na swój koszt przywrócić do stanu poprzedniego,

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń – do naprawienia
ich na swój koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 5.
1. Wykonawca  na  każdy  dostarczony  na  teren  budowy  materiał  ma  obowiązek  posiadać

dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami ustawy Prawo budowlane i na żądanie
Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) je przedkładać.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zorganizować  roboty  oraz  zabezpieczyć  teren  budowy  w
sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania obiektów usytuowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie robót. 
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§ 6.
1. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązuje  się  uzyskać

każdorazowo  zgodę  Zamawiającego  na  zawarcie  z  podwykonawcą  umowy  o  roboty
budowlane.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się do przedkładania
Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  wraz  z  zestawieniem  ilości  robót  i  ich  wyceną  nawiązującą  do  cen
jednostkowych  przedstawionych  w  Ofercie  Wykonawcy,  wraz  z  częścią  dokumentacji
dotyczącej  wykonania  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie  Umowy  o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji a także każdorazowo projektu
jej zmiany. Jeżeli  Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się do przedkładania
Zamawiającemu  każdorazowo  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi a
także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. Jeżeli Zamawiający w
terminie  14  dni  od  przedłożenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  lub jej  zmian, nie zgłosi  na
piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej
zmiany.

4. Wymagania dotyczące projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie
spowoduje wniesienie zastrzeżeń albo sprzeciwu określa SIWZ. 

5. Wymagania  dotyczące  umów  o  podwykonawstwo,  określone  w  ust.  4,  stosuje  się
odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest wymagane przedłożenie umowy, której przedmiotem są
roboty  budowlane,  lub  jej  projektu,  należy  jednocześnie  złożyć  dokumentację  dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, wskazującą na zakres powierzonych
robót.

7. Przez  przedstawienie  umowy  lub  jej  projektu  wraz  z  częścią  dokumentacji  rozumie  się
dostarczenie  jej  Zamawiającemu  w  sposób  przewidziany  przepisami  ustawy  –  Kodeks
postępowania administracyjnego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się do przedkładania
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni
od  dnia  jej  zawarcia  lub  zmiany,  z  wyłączeniem  umów  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%
wartości wynagrodzenia.  Wyłączenie,  o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców.

10. Zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót
budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  nie  stanowi  zmiany  Umowy,  ale  jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrażona poprzez  akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców,  ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  jak  za  własne  działania  lub
zaniechania.

12. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności,
iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy  faktury  VAT  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie  przedmiotu  Umowy o podwykonawstwo zostaje  określone na co najmniej
takim poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy zawartej  pomiędzy  Zamawiającym a
Wykonawcą  i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom
określonym  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjom  Technicznym  Wykonania  i
Odbioru  Robót  Budowlanych,  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  Wady
przedmiotu  Umowy  o  podwykonawstwo,  nie  będzie   krótszy  od  okresu
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e) Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania
Zamawiającemu  na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

13. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od  zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od
zwrotu  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  Wykonawcy  przez
Zamawiającego.

§ 7.
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – budowy i

robót  z  tytułu  szkód,  które  mogą zaistnieć  w związku  z  robotami  budowlanymi  przezeń
prowadzonymi – na kwotę o wartości co najmniej 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów
złotych).

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty,  obiekty  budowlane,  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie  ruchome  związane

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków

dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich,  a  powstałych  w  związku  z  prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzającego ubezpieczenie od powyższych szkód.

§ 8.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego

protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie  wykonawcy  za  roboty  zamienne  zostanie  ustalone  przy  jednoczesnym
zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów  i  parametrów  oraz  stawek  kalkulacyjnych
wynagrodzenia  określonego  w  kosztorysach  ofertowych  –  dotyczy  stawek  robocizny,
kosztów ogólnych, kosztów zakupu, cen pracy sprzętu i cen materiałów. Ceny materiałów i
sprzętu należy przyjąć wg. cennika wynikającego z kosztorysu ofertowego, a dla materiałów
nie wyszczególnionych w cenniku - według faktur dostawców, ale nie wyżej niż średnie ceny
SEKOCENBUDU  (tabela  dla  regionu  podlaskiego)  dla  okresu,  w  którym  występuje
realizacja robót zamiennych.
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4. Podstawą  odbioru  robót  zamiennych  będzie  obmiar  robót  wraz  z  wyceną  kosztorysową
sporządzoną przez Wykonawcę.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji części robót.
6. Podstawą  określenia  wynagrodzenia  za  zaniechany  zakres  robót  będzie  protokół

konieczności  uzgodniony  przez  przedstawicieli  stron  oraz  kosztorys  sporządzony  przez
Wykonawcę  zawierający  pozycje  dla  robót  zaniechanych  z  kosztorysu  ofertowego
Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiającego.

7. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
8. Jeżeli  w  toku  realizacji  robót  wystąpi  konieczność  wykonania  zamówień  dodatkowych,

których wartość nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany
jest  wykonać  te  roboty  na  dodatkowe  zamówienia  Zamawiającego  i  za  dodatkowym
wynagrodzeniem,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  tych  samych  cen,  standardów  i
parametrów przewidzianych zakresem przetargowym dla robót podstawowych.

9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  informowania  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7
dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, z przedmiarem, wyceną i protokołem
konieczności.

§ 9.
1. Zamawiający  wskaże  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dla  Wykonawcy  przed

przekazaniem terenu budowy. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy
prawo budowlane oraz zawarta z nim umowa. Zamawiający dostarczy umowę Wykonawcy,
która określać będzie zakres umocowania tego inspektora w stosunkach z Wykonawcą, w
terminie 7 dni od daty powołania inspektora nadzoru.

2. Wykonawca  zapewnia  obsadę  funkcji  Kierownika  Budowy  po  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego.  Zmiana  osoby  pełniącej  funkcję  Kierownika  Budowy  wymaga  zgody
Zamawiającego. Zakres  działania  kierownika  budowy  określają  przepisy  ustawy  prawo
budowlane.

§ 10.
1. Z  tytułu  wykonania  określonego  w §  1  przedmiotu  umowy,  wynagrodzenie  ryczałtowe

Wykonawcy  określa  się  ogółem  (w  rozumieniu  art.  632  KC)  w  kwocie  brutto
………………….….…  zł tj.  wraz  z  podatkiem  VAT  (słownie:  …………….…  złotych
…………………..… groszy) zł; kwota netto …………………… zł, w tym:

1) wynagrodzenie ryczałtowe wraz z należnym podatkiem VAT, z tytułu wykonania zadania
wymienionego  w  §  1  pkt  1  ppkt  1)  umowy  w  kwocie:  ………………  zł,  (słownie:
……………….. złotych ……….… groszy),

2) wynagrodzenie ryczałtowe wraz z należnym podatkiem VAT, z tytułu wykonania zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 2) umowy w kwocie: ………………………  zł, (słownie:
……………….… złotych …………….. groszy),

3) wynagrodzenie ryczałtowe wraz z należnym podatkiem VAT, z tytułu wykonania zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 3) umowy w kwocie: ………………………  zł, (słownie:
……………..… złotych ……………….… groszy),

4) wynagrodzenie ryczałtowe wraz z należnym podatkiem VAT, z tytułu wykonania zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 4) umowy w kwocie: ………………………  zł, (słownie:
……………..… złotych ……………….… groszy),

zwane dalej w treści umowy „wynagrodzeniem”. 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe

oszacowanie  wszystkich  kosztów  związanych  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

3. Rozliczenie  końcowe nastąpi  4 fakturami końcowymi,  oddzielnymi  dla każdego z zadań
wymienionych  w §  1  pkt  1  umowy,  na  podstawie  protokołu  odbioru  końcowego  robót,
zaopatrzonego podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego i przekazania bezusterkowego
przedmiotu umowy do umówionego użytku.
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4. Zamawiający  przewiduje  płatności  częściowe  z  tytułu  realizacji  wykonania  części
zamówienia  objętego  umową  w  zakresie  robót  branży  drogowej  (wraz  z  kanalizacją
deszczową  i  obiektem  inżynierskim  -  przepustem  zlokalizowanym  w  km  2+300,50),
począwszy od miesiąca stycznia 2018 r., w następujący sposób:
a) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 15% ceny ofertowej robót branży drogowej

oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inżynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

b) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 30% ceny ofertowej robót branży drogowej
oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inżynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

c) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 45% ceny ofertowej robót branży drogowej
oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inżynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

d) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 60% ceny ofertowej robót branży drogowej
oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inżynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

e) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 75% ceny ofertowej robót branży drogowej
oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inżynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastająco, o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

f) po zrealizowaniu robót o wartości powyżej 90% ceny ofertowej robót branży drogowej
oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inżynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50, narastająco o wartości 15% ceny ofertowej robót branży drogowej,

g) po zrealizowaniu całego zakresu robót branży drogowej, o wartości 10% ceny ofertowej
robót branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inżynierskiego - przepustu
zlokalizowanego w km 2+300,50.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych z tytułu zrealizowania części
robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej przed terminem odbioru końcowego robót, w
następujący sposób:
a) po  zrealizowaniu  robót  w  zakresie  budowy  kanalizacji  sanitarnej  na  odcinku  od  km
1+635,92 do km 3+011,50, z zastrzeżeniem, że płatność z tytułu realizacji  robót  w tym
zakresie może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 15.03.2018 r.
b) po  zrealizowaniu  robót  w  zakresie  budowy  kanalizacji  sanitarnej  na  odcinku  od  km
0+000 do km 1+635,92, z zastrzeżeniem, że płatność z tytułu realizacji robót w tym zakresie
może nastąpić nie wcześniej niż z dniem 15.03.2019 r.

6. Zamawiający  przewiduje  możliwość  płatności  częściowej  (przy  jednoczesnym
uwzględnieniu postanowień treści zapisów pkt. 4 oraz pkt. 5) z tytułu zrealizowania części
robót w zakresie określonym w treści § 2 ust. 3 przed terminem odbioru końcowego robót,
począwszy od miesiąca stycznia 2018 r., na podstawie protokołu odbioru tego zakresu robót,
zaopatrzonego podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Płatności częściowe będą możliwe, począwszy od miesiąca stycznia 2018 r., po wykonaniu
zakresu robót ustalonego w oparciu o opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, po
potwierdzeniu  ich  zrealizowania  przez  inspektora/inspektorów nadzoru  inwestorskiego,  z
wyszczególnieniem  asortymentu  wykonanych  robót  (rzeczowego  i  ilościowego  wraz  z
określeniem udziału procentowego wartości zrealizowanych robót w stosunku do wartości
oferty Wykonawcy). Zapłata wynagrodzenia za wykonanie części robót będzie realizowana
fakturami częściowymi, wystawionymi według zasad określonych w punkcie 8.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia odrębnych faktur w  następujący
sposób: 

a) Zamawiającemu - za wykonane roboty przy realizacji zadania wymienionego w § 1 pkt 1
ppkt  1)  oraz  zadania  wymienionego  w §  1  pkt  1  ppkt  2)  umowy -  Nabywca:  Gmina
Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, NIP: 966-176-96-99, Odbiorca: Urząd
Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, który jest płatnikiem,

b) Podmiotowi  Współuczestniczącemu  -  za  wykonane  roboty  przy  realizacji  zadania
wymienionego  w  §  1  pkt  1  ppkt  3)  umowy  –  płatnik:  Zakład  Energetyki  Cieplnej,
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Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25a, 16-070 Choroszcz,
NIP 5421021522, REGON: 050350184,

c) Podmiotowi  Współuczestniczącemu  -  za  wykonane  roboty  przy  realizacji  zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 4) umowy –  Nabywca: Województwo Podlaskie, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888
Białystok, NIP: 5422542016.

9. Zamawiający i  Podmioty Współuczestniczące dokonają płatności  należności  w formie
przelewów  na  rachunek  Wykonawcy  nr  ………………………………,  począwszy  od
miesiąca  stycznia  2018  r.,  na  podstawie  faktur  częściowych  lub  faktur  końcowych
wystawionych nie wcześniej, niż po podpisaniu protokołu odbioru części wykonanych robót
oraz protokołu końcowego odbioru robót. Ustala się termin płatności faktury 30 dni licząc
od  daty  jej  doręczenia.  W  razie  wystawienia  faktur  przez  Wykonawcę  niezgodnie  z
postanowieniami  niniejszej  umowy  Zamawiający  i  Podmiot  Współuczestniczący
powstrzymają  się  z  zapłatą,  nie  pozostając  w  opóźnieniu  w  jej  zapłacie,  do  czasu
wypełnienia obowiązków wynikających z umowy.

10. W przypadku ujęcia  w fakturach  VAT zakresu robót  budowlanych,  dostaw lub  usług
realizowanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  podstawą  zapłaty
wynagrodzenia będzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej  Wykonawcy przez podwykonawcę za  wykonane przez
niego roboty  budowlane,  dostawy lub  usługi  łącznie  z  kopią  przelewu bankowego lub
innego  dokumentu  świadczącego  o  dokonaniu  zapłaty  zgodnego  z  przepisami  prawa,
potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub

2) kopia  faktury  VAT  wystawionej  podwykonawcy  przez  dalszego  podwykonawcę  za
wykonane przez niego roboty budowlane,  dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu
bankowego  lub  innego  dokumentu  świadczącego  o  dokonaniu  zapłaty  zgodnego  z
przepisami  prawa,  potwierdzonego  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  za  zgodność  z
oryginałem, lub oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia  za  wykonane  roboty,  dostawy  lub  usługi,  lub  oświadczenie  dalszego
podwykonawcy  o  otrzymaniu  od  podwykonawcy  wynagrodzenia  za  wykonane  roboty,
dostawy lub usługi.

11. Zamawiający i Podmiot Współuczestniczący powstrzymają się z zapłatą, nie pozostając
w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w ust. 10.

12. Za  termin  zapłaty  wynagrodzenia  uważany  będzie  termin  obciążenia  rachunku
bankowego Zamawiającego i Podmiotu Współuczestniczącego.

13. Zamawiający  i  Podmiot  Współuczestniczący  dokona  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia
upływu  terminu  na  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie  o
podwykonawstwo,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  zapłaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

15. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej
zawiadomi  Wykonawcę  o  żądaniu  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  oraz
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

16. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  pkt  15,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej  wątpliwości  co  do
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty. 

17. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne  wynagrodzenie,  będące  przedmiotem żądania,  o  którym mowa w pkt  14,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca
nie złoży w trybie określonym w pkt 15 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek
należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z  tytułu  uchybienia  terminowi
zapłaty.

18. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej  do  depozytu  sądowego,  Zamawiający  potrąci  z  wynagrodzenia  należnego
Wykonawcy.

§ 11. 
1. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek na realizację robót. 
2. Wykonawca,  najpóźniej  w  dniu  podpisania  umowy,  wniesie  zabezpieczenie  należytego

wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokości 10 % wynagrodzenia, w
formie ………….... 

3. Strony ustalają,  że 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z
umową  wykonania  robót,  zaś  30%  zabezpieczenia  jest  przeznaczone  na  zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. Zabezpieczenie  zostanie  zwolnione  lub  zwrócone  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  dalszych
postanowień, w zakresie i terminach:

1) 70% po końcowym odbiorze  należycie  wykonanych robót,  w terminie  30 dni  od  daty
podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Strony ustalają, iż w razie nieusunięcia wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych

terminach, a w każdym przypadku ich nieusunięcia do dnia upływu terminu opisanego w ust.
4  pkt.  2,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  jednostronnego  zaliczenia  kwoty
zabezpieczenia  wnoszonego  w  pieniądzu  na  poczet  usunięcia  wad  i  usterek.  Zaliczenie
kwoty zabezpieczenia na poczet usunięcia wad i usterek jest skuteczne z dniem doręczenia
Wykonawcy  stosownego  oświadczenia.  Dwukrotne  zawiadomienie  (awizo)  dokonane  na
adres  Wykonawcy  podany  w  niniejszej  umowie  wywołuje  skutki  prawne,  chyba  że
Wykonawca  pisemnie  zawiadomił  Zamawiającego  o  zmianie  adresu.  Z  dniem zaliczenia
kwoty zabezpieczenia na poczet  usunięcia  wad i  usterek roszczenie  Wykonawcy o zwrot
zabezpieczenia wygasa. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do zabezpieczeń innych niż te wnoszone w pieniądzu,
z  zastrzeżeniem  iż,  samo  oświadczenie  Zamawiającego  złożone  wobec  Gwaranta,  o
nieusunięciu  wad  i  usterek  przedmiotu  umowy  w  uzgodnionych  terminach,  lub  o  ich
nieusunięciu  do  dnia  upływu  terminu  opisanego  w  ust.  4  pkt.  2,  stanowi  podstawę  do
bezwarunkowego świadczenia Gwaranta na rzecz Zamawiającego.

7. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu Wykonawca zobowiązany
jest  uzupełnić  wniesione  zabezpieczenie,  w terminie  14  dni  od  daty  wezwania  go  przez
Zamawiającego.

8. Jeżeli w toku  sporządzenia gwarancyjnego przeglądu wykonanych robót zostaną ujawnione
wady  lub  usterki  Wykonawca  jest  obowiązany  uzupełnić  lub  odnowić  wniesione
zabezpieczenie na okres nie krótszy niż do 15. dnia po upływie terminu wyznaczonego na
protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§ 12.
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1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  (inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego)  gotowość  do

odbioru  wpisem  do  dziennika  budowy.  Przez  gotowość  obiektu  do  odbioru  końcowego
rozumie  się  wykonanie  przez  Wykonawcę  robót  objętych  umową  oraz  przeprowadzenie
odbiorów technicznych, niezbędnych badań lub pomiarów przez uprawnione do tego organy.
Gotowość powinna być potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o osiągnięciu gotowości odbioru
i  przedłoży  dokumenty  pozwalające  na  ocenę  prawidłowości  wykonania  przedmiotu
zamówienia:

1) dzienniki budowy,
2) protokoły odbiorów technicznych,
3) atesty na wbudowane materiały i urządzenia, potwierdzone przez kierownika budowy,
4) gwarancje na urządzenia i materiały,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) pozostałą  dokumentację  powykonawczą  ze  wszystkimi  zmianami  dokonanymi  w  toku

budowy, potwierdzone przez kierownika budowy dla każdego z zadań wymienionych w §
1 pkt 1 oddzielnie.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go
o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę chyba, że inspektor
nadzoru  nie  potwierdzi  wykonania  przedmiotu  umowy.  W  tym  wypadku  zgłoszenie,  o
którym mowa w ust. 2, nie wywołuje skutków prawnych.

5. Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować  teren  budowy i
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady, nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru wskazując te wady  i
wyznacza termin na ich usunięcie. Koszt usunięcia Wad ponosi Wykonawca, 

2) jeżeli wady, nie nadają się do usunięcia, to:
a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z

przeznaczeniem, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
3) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić

usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i
potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy 

7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia
inspektora nadzoru o usunięciu tych wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności usunięcie wad stwierdzonych w toku
odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Zamawiający  wyznacza  ostateczny  gwarancyjny  odbiór  robót  przed  upływem  terminu
rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§ 13.
1. Strony  rozszerzają odpowiedzialność  z tytułu  rękojmi  za wady i  oświadczają,  że okresy

rękojmi za wady są równe odpowiednio okresom gwarancji, o których mowa w ust. 4 lit. a)
oraz w ust. 4 lit. b).

2. W pozostałym zakresie do rękojmi za wady stosuje się przepisy art.  556 – 576 Kodeksu
Cywilnego.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Termin gwarancji wynosi:
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a) 36 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy dla zadania wskazanego w § 1
ust. 1 pkt. 4) umowy,

b) ………. miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy dla pozostałego zakresu
robót.

5. Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 577-582 k.c.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób

nienależyty,  Zamawiający,  poza  uprawnieniami  przysługującymi  mu  na  podstawie  KC,
może  powierzyć  usunięcie  wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu.

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.

§ 14.
1. Zamawiający  żąda od Wykonawcy zapłaty na jego rzecz kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za
każdy dzień opóźnienia, 

2) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad,  nieprawidłowości  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub
powstałych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy
dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nieprawidłowości,

3) z tytułu samego faktu istnienia  wad lub niezgodności  z  dokumentacją  projektową – w
wysokości 5 % wynagrodzenia,

4) w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność Wykonawca  - w wysokości 10 % wynagrodzenia, 

5) w  razie  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia, za
każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

6) w  razie  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w
wysokości 1 % wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w
wysokości  1  % wynagrodzenia,  za  każdy przypadek nieprzedłożenia  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,

8) w  razie  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 12 lit. a) – w
wysokości  1  %  wynagrodzenia,  za  każdy  przypadek  braku  zmiany  umowy  o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

9) za nie dochowanie terminów o których mowa w pkt. III ust.  5 SIWZ – w  wysokości
200,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

10)  za  każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na
podstawie umowy o pracę.

2. Wykonawca żąda  od Zamawiającego  zapłaty  na  jego rzecz  kar  umownych za  zwłokę w
przeprowadzeniu odbioru końcowego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień
opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

3. Kary  umowne  mogą  być  potrącane  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  lub  z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§ 15.
Wykonawca nie może dokonać cesji  wierzytelności  o zapłatę  wynagrodzenia bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 16.
Oprócz wypadków zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo do odstąpienia
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli:

1) w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie
Umowy nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach;  w  tym przypadku  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy,

2) w ustalonym przez strony terminie Wykonawca nie przystąpi do wykonywania zobowiązań
określonych niniejszą umową lub przerwał ich wykonywanie przez czas dłuższy niż 7 dni, z
przyczyn, które nie leżą po stronie Zamawiającego, 

3) Wykonawca  wykonuje  swoje  zobowiązania  nienależycie  lub  w  sposób  sprzeczny  z
postanowieniami  umowy,  w  szczególności  bez  zachowania  należytej  staranności,  z
naruszeniem norm i warunków technicznych, jeśli nie usunie skutków takich naruszeń w
terminie wskazanym przez Zamawiającego (inspektora nadzoru) – właściwym dla usunięcia
danej wady/usterki,

4) Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót w taki sposób, że jest oczywistym, że nie
wykona ich w terminie, 

5) Wykonawca postawiony został w stan likwidacji lub gdy ogłoszono jego upadłość; prawo
odstąpienia przysługuje także,  gdy nie ogłoszono upadłości,  lecz zachodzą przyczyny jej
ogłoszenia; gdy zostało wszczęte wobec niego postępowanie naprawcze (układowe) lub gdy
Wykonawca wyzbędzie się swego majątku na rzecz osób trzecich.

2. Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  niniejszej  umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  dostarczy
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub nie przekaże terenu budowy.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 30 dnia od dnia  powzięcia
wiadomości  o  okoliczności  wymienionych  w  ust.  1-2.  Odstąpienie  od  umowy  powinno
nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego  oświadczenia  i  powinno
zawierać uzasadnienie. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres strony podany
w niniejszej umowie wywołuje skutki prawne chyba, że strona pisemnie zawiadomiła drugą o
zmianie adresu. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie robót zabezpieczających,
3) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale

Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  wraz  z
zestawieniem  wartości  wykonanych  robót  (sporządzonym  w  oparciu  o  ceny  zawarte  w
ofercie  złożonej  przez  Wykonawcę)  wg  stanu  na  dzień  odstąpienia;  wykonane  roboty
zabezpieczające  oraz  zinwentaryzowane  roboty  w  toku  podlegają  odbiorowi  przez
Zamawiającego; podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę
będą stanowić:  bezusterkowy protokół  odbioru robót  zabezpieczających  podpisany przez
Zamawiającego/Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  bezusterkowy  protokół  odbioru
zinwentaryzowanych  robót  w  toku  podpisany  przez  Zamawiającego/Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  wraz  ze  szczegółowym  protokołem  inwentaryzacji  robót  w  toku  i
zestawieniem wartości wykonanych robót,

4) Zamawiający  opłaci  fakturę z  tytułu wykonania robót  określonych w ust.  3) w terminie
określonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania zabezpieczenia
przerwanych  robót  usunie  z  terenu  robót  swoich  pracowników,  podwykonawców  i  ich
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pracowników  oraz  wszelkie  maszyny,  urządzenia,  w  tym  kubaturowe  i  materiały  oraz
uporządkuje teren budowy,

5. Stronę  niewspółdziałającą  w  zakresie  obowiązków  opisanych  w  ust.  4  obciążą  koszty
wykonania zastępczego.

§ 17.
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest

wyczerpać  drogę  postępowania  reklamacyjnego,  kierując  swoje  roszczenia  do
Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy
w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3. Jeżeli  Zamawiający  nie  uwzględni  roszczenia  lub  nie  udzieli  odpowiedzi  w  terminie,  o
którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

4. Do  rozstrzygania  wszelkich  sporów,  jakie  mogłyby  wyniknąć  w  związku  z  treścią  lub
realizacją niniejszej umowy, zastosowanie będzie miało prawo polskie, a sądem właściwym
do ich rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem

nieważności i będą dopuszczane w granicach unormowania w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej
umowy:

1)  w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1:

 a) gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą przepisów o
podatku od towarów i usług – o kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą VAT po zmianie stawki
tego podatku,

b)  poprzez  zmniejszenie  zakresu  zamówienia  oraz  robót  zamiennych  –  warunki  określono
szczegółowo w § 8,

c)   gdy nastąpi zmiana stawki wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

d) gdy  nastąpią  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

-  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ na  koszty  wykonania  przez  wykonawcę zamówienia
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron
umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od
dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia.  Zmiana  umowy  na  podstawie  ustaleń
negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji,

e)   W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) lit. c), przez pojęcie „zmianę wynagrodzenia”
należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z
podwyższenia  wynagrodzeń  poszczególnych  pracowników  biorących  udział  w  realizacji
pozostałej  do  wykonania,  w  momencie  wejścia  w  życie  zmiany,  części  zamówienia,  do
wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po
zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze
niższym niż pełen etat.
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f) W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 1) lit. d), przez pojęcie „zmianę wynagrodzenia” należy
rozumieć  sumę  wzrostu  kosztów wykonawcy  zamówienia  publicznego  oraz  drugiej  strony
umowy  o  pracę  lub  innej  umowy  cywilnoprawnej  łączącej  wykonawcę  zamówienia
publicznego  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności  gospodarczej,  wynikających  
z  konieczności  odprowadzenia  dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych  
na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z
osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności  gospodarczej,  a  biorących  udział  w  realizacji
pozostałej  do  wykonania,  w  momencie  wejścia  w  życie  zmiany,  części  zamówienia  przy
założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób,

g) W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy
pomocy podwykonawców przepisy ust. 2 pkt 2) – 4) stosuje się odpowiednio.

Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) – 4), jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do
dokonania takiej zmiany.

2) w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

a) braku  dostępu  do  pomieszczeń  lub  obszarów,  w  których  wykonywane  są  roboty  objęte
zamówieniem (przesunięcie terminu może nastąpić wyłącznie o czas równy ilości dni braku
dostępu do pomieszczeń lub obszarów, w których wykonywane są roboty);

b) braku dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych
mediów  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy)  -  przesunięcie  terminu  może
nastąpić  wyłącznie  o  czas  równy ilości  dni  trwania  awarii  powodującej  brak  dostępu  do
mediów;

c) opóźnienia ze strony Zamawiającego przekazania Wykonawcy terenu budowy – przesunięcie
terminu  może  nastąpić  wyłącznie  o  czas  równy  ilości  dni  zwłoki,  w  jakiej  pozostaje
Zamawiający [od dnia powstania zwłoki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy];

d) z  powodu  istotnych  braków  lub  błędów  w  dokumentacji  projektowej,  również  tych
polegających  na  niezgodności  dokumentacji  z  przepisami  prawa  –wyłącznie  o  czas
dokonywania  zmian  w  projekcie,  jeżeli  nie  jest  w  czasie  wprowadzania  zmian  możliwe
wykonywanie przedmiotu zamówienia,

e) z  powodu  wystąpienia  zamówień  dodatkowych,  jeżeli  nie  jest  możliwe  wykonywanie
zamówienia  podstawowego  równolegle  do  wykonywania  zamówienia  dodatkowego  –
wyłącznie o okres wykonywania zamówienia dodatkowego,

f)  z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego  wywołanego przez
czynniki  zewnętrzne,  którego  nie  można  było  przewidzieć  z  pewnością,  w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi  lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia,

g) z  powodu  działań  osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  zamówienia,  które  to
działania  nie  są  konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron  –  wyłącznie  na  okres
uniemożliwienia Wykonawcy wykonywania zamówienia,

h) z  powodu  konieczności  budowy  nowej  infrastruktury  elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej lub gazowej,

i) przerwanie  lub zawieszenia  robót przez  Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,

j)  wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrogeologicznych
odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów,
które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystąpienia  warunków  terenu  budowy  odbiegających  w  sposób  istotny  od  przyjętych  w
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
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3)w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa,

4)w zakresie robót zamiennych – tzn. w zakresie robót, które ulepszają realizowane zamówienie,
usprawniają proces budowlany bądź zmieniają prace i nakłady w danej kategorii CPV, w sytuacji
gdy:

a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi,

b) w  trakcie  realizacji  zamówienia  zastosowano  lepsze  materiały  budowlane  bądź  inną
technologię wykonania robót.

3. Podstawą  do  żądania  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  jest  zawiadomienie
Zamawiającego w ciągu 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.

4. Strony  z  powodów,  jakie  mogą  wpływać  na  zmiany  terminów  wykonania  robót,  wyłączają
niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

§ 19.
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20.
Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, po 1
egzemplarzu  dla  każdego  z  Podmiotów  Współuczestniczących  i  2  egzemplarze  dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika

          Podmiot Współuczestniczący

          Podmiot Współuczestniczący
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