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Zalacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA (projekt)
O ROBOTY BUDOWLANE
nr Or-V. 272. ... .2018

zawarta w dniu ........ooeeiiiiiiiiin.n w Choroszczy pomiedzy:
Gming Choroszcz, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, NIP 966-176-96-99, zwang dalej
w treSci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang PIZeZ .........eeeeeeeeeeennens , przy

kontrasygnacie skarbnika Gminy Choroszcz Marii Borodziuk,

a
......................................................... , Z siedzibg W ...,
Ul , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ................... , NIP oo, , zwang dalej
w tresci umowy ,,Wykonawca”, repreZentowana PIZEZ: ........ccceeeverrveereersveeseessseeseesssessseessses
albo)
prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq  pod  firmgq:

. ver, Z Siedzibq W o.oeoivoiniiiiinns, Ul o WDPESANYM
do ewzdenql dziatalnosci gospodarcze] miasta ..................cceeeeeue..... pod numerem
vevenenrenniennenes NIP o ., REGON .. e ereenee s, TEprezentowanym
5] A zwanym dalej ,, Wykonawcq

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego,

0 nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach projektu pod nazwa
»Budowa drogi gminnej laczacej ul. Elewatorska w Bialymstoku z miejscowoscia
Porosly — rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106271B w Gminie
Choroszcz”, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, zwang dalej
w treSci umowy SIWZ i jej zalacznikami, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa,
specyfikacjqa techniczng wykonania odbioru robét i wymaganiami szczegétowymi
realizacji zadania oraz oferta Wykonawcy, ktore stanowiq integralng cze$¢ niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy.

§ 2.
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz niezbedna dokumentacje
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia robot ustala sie na dzien 28.06.2019 r. Za date zakonczenia robot

uwaza sie date pisemnego zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do koncowego odbioru
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy, z wyjatkiem zakresu robot
okreslonego w tresci § 2 ust. 3.
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Strony ustalaja, Ze odcinek drogi od km 0+000,00 do km 0+433,00 wraz ze zwigzang

z jego wykonaniem infrastruktura techniczng zostanie zrealizowany w terminie do dnia
28.09.2018 r. Za date zakonczenia robot w zakresie zrealizowania tego odcinka drogi
uwaza sie date pisemnego zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru tej czesci
przedmiotu umowy.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 mogq zostac¢ przesuniete za zgoda

Zamawiajacego w wyniku dziatania sity wyzszej.

3

Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu o ktorym mowa w ust. 2 i ust.

w przypadku:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

),

braku dostepu do obszaréw, w ktérych wykonywane sq roboty objete zaméwieniem
(przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni braku dostepu
do obszaréow, w ktérych wykonywane sa roboty);

braku dostepu do mediow (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) — przesuniecie
terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas rowny iloSci dni trwania awarii powodujacej
brak dostepu do mediow;

opOznienia ze strony Zamawiajacego przekazania Wykonawcy terenu budowy —
przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas réwny ilosci dni zwloki,
w jakiej pozostaje Zamawiajacy [od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy];

z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa — wylacznie
o czas dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian
mozliwe wykonywanie przedmiotu zaméwienia,

z powodu wystapienia zamdowien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamoéwienia podstawowego rownolegle do wykonywania zaméwienia dodatkowego —
wylacznie o okres wykonywania zamowienia dodatkowego,

z powodu okoliczno$ci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczeg6lnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na «czas jej dzialania
uniemozliwiajacego wykonywanie zamowienia,

z powodu dzialan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia,
ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy ktdérejkolwiek ze stron — wylacznie
na okres uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zamowienia,

z powodu koniecznosci budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej lub gazowej,

przerwanie lub zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrogeologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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k) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest
zawiadomienie Zamawiajacego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 5.

§3.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy:
1) z materiatow i urzadzen nowych,
2) zgodnie z dostarczong dokumentacja projektowa, przepisami prawa, w tym:

techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz sztukq budowlana, w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 i 7 ustawy prawo budowlane.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym
w art. 10 ustawy prawo budowlane.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania materialtdw zamiennych po ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 4.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiazany jest:

1

2)

3)

przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowal, zagospodarowaC oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy
wraz z zapleczem budowy (budowa dojazdu oraz pomieszczen techniczno-socjalnych
i magazynowych, doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie
Sciekow z zaplecza budowy), zawrze¢ umowy na dostawy energii na czas trwania
rob6t budowlanych, w przypadku wykorzystania dla potrzeb budowy istniejacego
zasilania wod-kan zalozy¢ podlicznik, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii,
ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy,

b) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem oséb
trzecich, w zakresie czego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$ci od dnia przekazania
placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

c) sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed
rozpoczeciem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjng
i ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezwlocznie przekazac 2 egzemplarze planu ,,bioz” Zamawiajacemu,

d) opracowa¢, uzgodnic i zatwierdzi¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projekt
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot drogowych na czas
wykonywania robét budowalnych oraz zorganizowac objazd budowy innymi drogami
w uzgodnieniu z ich zarzgdcami,

zapewnic staly nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,

zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji rob6t oraz systematycznie porzadkowac
miejsca wykonywania robaét,

b) prowadzic¢ roboty w sposob bezpieczny,

c) natychmiastowo i skutecznie usuwa¢ wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,
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4) z chwila rozpoczecia budowy przeja¢ obowiazki utrzymania zimowego drogi objetej
przedmiotem umowy,

5) w razie potrzeby opracowac i zatwierdzi¢ projekt obstugi komunikacyjnej budowy,

6) w razie potrzeby zorganizowa¢ objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich
zarzadcami,

7) zapewniC dojazd do nieruchomosci, ktorych obstuga komunikacyjna odbywa sie
z ulicy Stonecznej w Porostach — dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 48 godzin
pod warunkiem wczes$niejszego poinformowania o tym fakcie ich wiascicieli/
uzytkownikow,

8) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu
omoOwienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi,

9) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;
Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1987 ze zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawg o odpadach
i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017r,,
poz. 519 ze zm.),

10) prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47,
poz. 401),

11) ponosi¢ w razie potrzeby oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego i kary za zajecie pasa bez
zgody zarzadcy,

12)utrzyma¢ w czystoSci kola pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na drogi
utwardzone,

13) wykonac¢ wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory (w razie
potrzeby wystapi¢ do Zamawiajacego o udzielenie pelnomocnictwa),

14) przed zgloszeniem do odbioru wykona¢ wszystkie niezbedne préby, badania i odbiory
stosownie do zakresu robot objetych umowa,

15) sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekazac
je Zamawiajacemu,

16) w razie potrzeby zapewni¢ czynny udzial w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, tj. Straz
Pozarng, Panstwowa Inspekcje Pracy, Sanepid, Panstwowa Inspekcje Ochrony
Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego,

17) opracowac¢ dokumentacje powykonawcza i odbiorowga oraz przekazac jqa Zamawiajacemu,

18) zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢
w odbiorze,

19) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robét,

20) zglasza inspektorowi nadzoru terminy zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz terminu
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych faktéw inspektorowi
nadzoru, obowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory do zbadania
robot, a nastepnie na swoj koszt przywrocic¢ do stanu poprzedniego,

21)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz urzadzen -
do naprawienia ich na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§5.
1. Wykonawca na kazdy dostarczony na teren budowy materiat ma obowigzek posiadac
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami ustawy Prawo budowlane i na zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) je przedkladac.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC roboty drogowe oraz zabezpieczyC teren
budowy w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektéw usytuowanych
w bezposrednim sgsiedztwie robot.

§ 6.

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac
kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca umowy o roboty
budowlane.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie
do przedkladania Zamawiajagcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy,
wraz z czeScia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majq by¢ realizowane
na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie
do przedkladania Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub jej zmian, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

4. Wymagania dotyczace projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, ktérych
niespelnienie spowoduje wniesienie zastrzezen albo sprzeciwu okresla STWZ.

5. Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, okreslone w ust. 4, stosuje sie
odpowiednio do projektow umow lub uméw o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie jest wymagane przedtozenie umowy, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub jej projektu, nalezy jednoczesnie zlozy¢ dokumentacje
dotyczaca wykonania rob6t okres§lonych w umowie lub projekcie, wskazujaca na zakres
powierzonych robot.

7. Przez przedstawienie umowy lub jej projektu wraz z cze$cia dokumentacji rozumie sie
zlozenie jej na sekretariat Zamawiajacego lub jej doreczenia listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje —sie
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem umow
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia. Wylaczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zi.

9. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.
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10. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania.

12. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié

w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dhizszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore ScisSle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

§7.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej —
budowy

i robot z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z robotami budowlanymi przezen

prowadzonymi.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych
na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 3 000 000,00 zi,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia, potwierdzajacego ubezpieczenie od powyzszych szkéd.

§8.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystapienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Roboty zamienne mogq zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu konieczno$ci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora
nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia okreslonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy stawek robocizny,
kosztow ogdlnych, kosztow zakupu, cen pracy sprzetu i cen materiatow. Ceny materiatow
i sprzetu nalezy przyja¢ wg. cennika wynikajacego z kosztorysu ofertowego,
a dla materiatow nie wyszczegbélnionych w cenniku — wedlug faktur dostawcow,
ale nie wyzej niz Srednie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego)
dla okresu, w ktorym wystepuje realizacja robot zamiennych.
Podstawa odbioru robét zamiennych bedzie obmiar robét wraz z wyceng kosztorysowa
sporzadzong przez Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czesci robot.
Podstawq okreSlenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zmiana zakresu rob6t i wynagrodzenia wymaga sprzedzenia aneksu do umowy.
Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi koniecznos¢ wykonania zaméwien dodatkowych,
ktorych wartos¢ nie przekroczy 50% uprzedniego zamowienia to Wykonawca
zobowigzany jest wykonac te roboty na dodatkowe zaméwienia Zamawiajacego i za
dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen,
standardéw i parametrow przewidzianych zakresem przetargowym dla robot
podstawowych.
Wykonawca zobowiagzany jest do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosSci ich wykonania, z przedmiarem, wyceng i protokolem
koniecznosci.

§9.

Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru dla Wykonawcy przed przekazaniem terenu
budowy. Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy ustawy prawo budowlane
oraz zawarta z nim umowa. Zamawiajacy dostarczy umowe Wykonawcy, ktéra okresla¢
bedzie zakres umocowania tego inspektora w stosunkach z Wykonawca, w terminie 7 dni
od daty powotania inspektora nadzoru.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..........cccecviiiiiiiiiieenn. . Zakres
dziatania kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy prawo budowlane.

§ 10.
Z tytulu wykonania okreslonego w § 1 przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy wynosi (w rozumieniu art. 632 KC) - kwota brutto ...........cccce...e.. zt

tj. wraz z podatkiem VAT (STOWNIE: .....c.coeoveriiiiniiiiierieeieerteeie et ) zk;
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10.

kwota Netto  .occeeceeereerieeeeeieeeeee s zt, zwane dalej w treSci umowy

,wynagrodzeniem”.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamOwienia. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Platnos¢ z tytulu wykonania zamowienia okreSlonego umowa realizowana bedzie :

a) faktura czesciowq za czeSciowe wykonanie robét budowlanych o ktérych mowa w § 2
ust. 3,

b) fakturg koncowa.

Faktura czeSciowa za wykonanie robot budowlanych moze zosta¢ wystawiona
po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze, potwierdzonym protokotem odbioru
czeSciowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych.

Faktura czeSciowa wystawiona Zamawiajacemu przez Wykonawce w 2018 roku nie
przekroczy 50% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze
koncowym inwestycji, potwierdzonym protokolem odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktury czeSciowej
i faktury koncowej Zamawiajacemu za wykonane roboty przy realizacji zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 umowy, ktore beda zawieraly nastepujace dane:

NABYWCA: Gmina Choroszcz ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz,

NIP 966-17-69-699.

ODBIORCA: Urzad Miejski w Choroszczy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz.
Zamawiajacy dokona platnosci naleznoSci w formie przelewow na rachunek

WYKONAWCY  evrerrerssnncsserssansssnsssnssssasssasossasssns , na podstawie faktur wystawionych nie

wczesniej

niz po podpisaniu protokotéw czesciowych/koncowego odbioru roboét, o ktérych mowa

w ust 4, 6 i 7. Ustala sie termin ptatnosci faktury 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

W razie wystawienia faktur przez Wykonawce niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy Zamawiajacy powstrzyma sie z zaplata, nie pozostajac w opéznieniu

w jej zaplacie, do czasu wypehienia obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku ujecia w fakturach VAT zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawa zaplaty
wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub
innego  dokumentu Swiadczacego o  dokonaniu zaplaty  zgodnego
z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi lacznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu S$wiadczacego o dokonaniu zaplaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginalem, lub oSwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu
od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy
lub ushugi, lub oSwiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy powstrzymaja sie z zaplata, nie pozostajac w opoznieniu w jej zaplacie,

do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 5.



Fundusze . Unia Europejska R
Eu ropejskle |I Europejski Fundusz I
Program Regionalny Podlaskiclf 1 Rozwoju Regionalnego Hot

11. Za termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

12.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

13.  Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

14.  Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatno$ci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

15. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

16. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w
ust. 9, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢
fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér
robot,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 10 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaptaty.

17. Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badZ skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

18. W razie op6zZnienia w zaplacie nalezno$ci pienieznych strony moga naliczy¢
ustawowe odsetki.

§ 11.
1. Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy zaliczki na realizacje robot.
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Wykonawca, najpézniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
w formie ...ceeveininninnnnnnn.
Strony ustalajg, ze 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego
z umowa wykonania robét, zas 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutlu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy, z zastrzezeniem dalszych
postanowien, w zakresie i terminach:
1) 70% po koficowym odbiorze nalezycie wykonanych robét, w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony ustalajg, iZ w razie nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych
terminach, a w kazdym przypadku ich nieusuniecia do dnia uptywu terminu opisanego
w ust. 4 pkt. 2, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do jednostronnego zaliczenia kwoty
zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu na poczet usuniecia wad i usterek. Zaliczenie
kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia wad i usterek jest skuteczne z dniem
doreczenia Wykonawcy stosownego o$wiadczenia. Dwukrotne zawiadomienie (awizo)
dokonane na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie wywotuje skutki prawne,
chyba ze Wykonawca pisemnie zawiadomil Zamawiajacego o zmianie adresu. Z dniem
zaliczenia kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia wad i usterek roszczenie
Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia wygasa.
Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczen innych niz te wnoszone
w pienigdzu, z zastrzezeniem iz, samo o$wiadczenie Zamawiajacego ztoZzone wobec
Gwaranta, o nieusunieciu wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
lub o ich nieusunieciu do dnia uplywu terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2, stanowi
podstawe do bezwarunkowego swiadczenia Gwaranta na rzecz Zamawiajacego.
Jezeli warto$¢ rob6t okreSlonych w umowie ulegnie zwiekszeniu Wykonawca
zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty
wezwania go przez Zamawiajgcego.
Jezeli w toku sporzadzenia gwarancyjnego przegladu wykonanych robét zostang
ujawnione wady lub usterki Wykonawca jest obowigzany uzupeini¢ lub odnowic
whniesione zabezpieczenie na okres nie krotszy niz do 15. dnia po uplywie terminu
wyznaczonego na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§ 12.
Strony postanawiajq, Ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) gotowos¢ do odbioru wpisem
do dziennika budowy. Przez gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego rozumie sie
wykonanie przez Wykonawce robot objetych umowa oraz przeprowadzenie odbiorow
technicznych, niezbednych badan lub pomiaréw przez uprawnione do tego organy.
Gotowos¢ powinna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o osiagnieciu gotowosci
odbioru i przedlozy dokumenty pozwalajagce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbiorow technicznych,
3) atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia, potwierdzone przez kierownika budowy,
4) gwarancje na urzadzenia i materiaty,
5) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
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a)

v

6) pozostala dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia

go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym Wykonawce chyba,

ze inspektor nadzoru nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy. W tym wypadku
zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie wywotuje skutkow prawnych.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robaét.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady, nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy odmowi odbioru wskazujac
te wady i wyznacza termin na ich usuniecie. Koszt usuniecia Wad ponosi
Wykonawca,

2) jezeli wady, nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi,

3) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1), Wykonawca jest zobowigzany

do zawiadomienia inspektora nadzoru o usunieciu tych wad oraz do zZadania wyznaczenia

terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru koricowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci usuniecie wad

stwierdzonych w toku odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbior robot przed uplywem terminu

rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§ 13.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady i oSwiadczaja, Ze okres
rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 4 lit. b).
W pozostalym zakresie do rekojmi za wady stosuje sie przepisy art. 556 — 576 Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
Termin gwarancji wynosi:
12 miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy dla oznakowania poziomego
cienkowarstwowego,
...... miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy dla pozostatego zakresu
robot.
Do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy art. 577-582 k.c.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
spos6b nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
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7.
8.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petlnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

§ 14.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zaptaty na jego rzecz kar umownych:

1) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreSlonego w § 2 ust. 2 — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy dzien op6zZnienia,

2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 3 — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy dzien opdZnienia

3) za opOZnienie w usunieciu wad, nieprawidtowosci stwierdzonych przy odbiorze
lub powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
za kazdy dzien opOzZnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
nieprawidlowosci,

4) z tytulu samego faktu istnienia wad lub niezgodno$ci z dokumentacja projektowaq —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia,

5) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

6) w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

7) w razie braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

8) w razie nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokoSci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia
do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

9) w razie nie przedlozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — w wysokosci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

10)w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa § 6 ust.
12 lit. a — w wysokosci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,

11) za nie dochowanie terminéw o ktérych mowa w pkt. IIT ust. 5 SIWZ — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

12) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zada od Zamawiajacego zaptaty na jego rzecz kar umownych:

1) za opdZnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego uméwionej czesci i tym samym
uniemozliwienie rozpoczecia robot — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy
dzien op6znienia lub przerwy, liczac do dnia wedtug, ktérego zgodnie z umowaq miato
nastgpic przekazanie,

2) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
za kazdy dzien opoéznienia, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbior
miat by¢ rozpoczety.
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Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15.

W razie opdznienia w zaplacie naleznosci pienieznych strony moga naliczy¢ ustawowe
odsetki.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnoSci o zaplate wynagrodzenia
bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§ 16.

Oprocz wypadkéw zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przyshuguje prawo
do odstapienia umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

1)

2)

3)

4)

5)

1)

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$Sciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czeSci Umowy,

w ustalonym przez strony terminie Wykonawca nie przystapi do wykonywania
zobowiazan okreslonych niniejsza umowa lub przerwat ich wykonywanie przez czas
dtuzszy niz 7 dni, z przyczyn, ktére nie lezg po stronie Zamawiajgcego,

Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania nienalezycie lub w sposob
sprzeczny
z postanowieniami umowy, w szczeg6lnosci bez zachowania nalezytej starannosci,
z naruszeniem norm i warunkéw technicznych, jesli nie usunie skutkoéw takich
naruszen w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru) —
wiasciwym dla usuniecia danej wady/usterki,

Wykonawca op6znia sie z wykonywaniem rob6t w taki sposdb, ze jest
oczywistym,
ze nie wykona ich w terminie,

Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji lub gdy ogloszono jego
upadlos$¢; prawo odstapienia przystuguje takze, gdy nie ogloszono upadiosci, lecz
zachodza przyczyny jej ogloszenia; gdy zostalo wszczete wobec niego postepowanie
naprawcze (ukladowe) lub gdy Wykonawca wyzbedzie sie swego majatku na rzecz
0sob trzecich.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli:

Zamawiajacy nie dostarczy Wykonawcy dokumentacji projektowej lub nie przekaze
terenu budowy.

Uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje w terminie 30 dnia od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosci wymienionych w ust. 1-2. Odstapienie od umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres
strony podany w niniejszej umowie wywotuje skutki prawne chyba, ze strona pisemnie
zawiadomita druga o zmianie adresu.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujgce obowiagzki

szczegbtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym
na koszt strony, po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu

budowy swoich pracownikéw, podwykonawcow i ich pracownikow oraz wszelkie
maszyny, urzadzenia, w tym kubaturowe i materiaty oraz uporzadkuje teren budowy.
5. Strone niewspoltdziatlajaca w zakresie obowiazkdéw opisanych w ust. 4 obcigza koszty
wykonania zastepczego.

§17.

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia
do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli Zamawiajacy nie uwzgledni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie,
o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporow, jakie moglyby wynikna¢ w zwigzku z trescig
lub realizacja niniejszej umowy, zastosowanie bedzie miato prawo polskie, a sadem
wilasciwym do ich rozstrzygania bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznoSci i beda dopuszczane w granicach unormowania w art. 144 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia nastepujgcych zmian postanowien
zawartej umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 1:

a) gdy nastagpi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w zwiazku
ze zmiang przepisow o podatku od towarow i ustug — o kwote bedaca roznica
pomiedzy kwota VAT po zmianie stawki tego podatku;

b) poprzez zmniejszenie zakresu zamoOwienia oraz robo6t zamiennych — warunki
okreslono szczegotowo w § 8.

2) w zakresie terminu wykonania zamowienia, w przypadku:
a) braku dostepu do obszarow, w ktorych wykonywane sa roboty objete zaméwieniem

(przesuniecie terminu moze nastapi¢ wytgcznie o czas rowny ilosci dni braku dostepu

do obszaréw, w ktérych wykonywane sa roboty);

b) braku dostepu do mediéw (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody
czy innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) - przesuniecie
terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas réwny ilosci dni trwania awarii powodujacej
brak dostepu do mediow;

c) opOznienia ze strony Zamawiajacego przekazania Wykonawcy terenu budowy —
przesuniecie terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas réwny ilosci dni zwloki,
w jakiej pozostaje Zamawiajacy [od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy];
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d) z powodu istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa — wylacznie o czas
dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian
mozliwe wykonywanie przedmiotu zamowienia,

e) z powodu wystapienia zamowien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamoOwienia podstawowego rownolegle do wykonywania zaméwienia dodatkowego —
wylacznie o okres wykonywania zaméwienia dodatkowego,

f) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
z pewnoscia, w szczegolnosci  zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi
lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej dzialania
uniemozliwiajagcego wykonywanie zamowienia,

g) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia, ktére
to dziatania nie sg konsekwencjq winy ktérejkolwiek ze stron — wylacznie na okres
uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zaméwienia,

h) z powodu koniecznosci budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej lub gazowej,

i) przerwanie lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych
przez wykonawce,

j) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrogeologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

3) zmian obowigzujacych przepiséw prawa.

3. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiajacego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 2.

4. Strony z powodow, jakie moga wplywac na zmiany termindw wykonania roboét, wylaczaja
niedogodnosci zwiazane z pogoda typowa dla okresu wykonywania robét w miejscu
budowy.

5. W zakresie rob6t zamiennych — tzn. w zakresie robot ktdére ulepszaja realizowane
zamoOwienie, usprawniaja proces budowlany badZz zmieniaja prace i naklady w danej
kategorii CPV w sytuacji gdy:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi;

b) w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materialty budowlane badzZ inna
technologie wykonania robot.

§ 19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§ 20.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.
§ 21.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika
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