Zalacznik nr 3 do SIWZ
UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
(projekt umowy)
Nr Or-V. 272. ... .2018

zawarta wdniu .......oooeeiiiiiiniinnn.n. 2018 r. w Choroszczy pomiedzy:

Gming Choroszcz, z siedzibg ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, NIP: 9661769699,
REGON 050659020 zwang dalej w treSci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez
Burmistrza Choroszczy -.........c.ccovvvvvinnenn... ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Choroszcz — Pani Marii Borodziuk,

a
......................................................... , Z siedzibg w ..., Ul
.................................... , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ................... , NIP , zwang dalej w
treSci umowy ,,Wykonawca”, repreZentOwana PIZEZ: .........ccceeereveerrveeesiveessiseessseesssesssseesnns
(albo)

.................................... prowadzacym  dzialalnos¢ gospodarcza pod firma:
........................... , z siedzibg

Wi o ul ,wpisanym do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej Miasta ..........eceeeeeiieiiiiiiinninn. pod numMerem ........................ NIP
........................ , REGON ................ecciiiive....,,  Teprezentowanym  przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego,

0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 2.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:
Budowie budynku swietlicy wiejskiej na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerlanach, Gmina
Choroszcz”, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, zwang dalej
w tresci umowy SIWZ nr ........ z dnia ...... i jej zalacznikami, w szczegolnosci
dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu zaméwienia, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanymi w dalszej treSci umowy SST) oraz
oferta Wykonawcy, ktore stanowia integralng czesSc¢ niniejszej umowy.

2. Zadanie okre$lone w ust. 1 dofinansowane jest ze $rodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach poddziatania ,,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
spoteczno$c¢”

w ramach dzialania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objetego Programem w zakresie Budowy Ilub przebudowy ogo6lnodostepnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.



OBOWIAZKI STRON
§ 2.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegolowo w § 1 z
nalezytq starannoscig zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wiedza budowlang oraz na
ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.
. Wykonawca przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na
wiasny koszt dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiarow
przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane
materiaty, sprzet i urzadzenia wedlug rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
oraz tabele z iloScia wbudowanych srodkéw trwalych zgodng z dokumentacja
powykonawcza.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentéw do odbioru koncowego

i zwigzanych z przekazaniem obiektu do uzytku wraz z:

1) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat, atestéw, certyfikatow i deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty, oSwiadczenie kierownika budowy, dokumentacja
zamienna, wszystkie protokoly badan i sprawdzen podpisane przez kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (badanie instalacji itp.),

2) zalacznikami do protokolu odbioru koncowego: wykazem aprobat, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci, protokotdéw itp., tabelg z iloScia wybudowanych
srodkow trwatych, uwzgledniajaca wyposazenie obiektu.

. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dba¢ o stan

techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu

budowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia

koniecznosci) udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty.

Koordynacjg robét bedzie zajmowat sie Zamawiajacy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robo6t z innymi ewentualnymi

wykonawcami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych

przepiséw bhp i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650) - przed rozpoczeciem robot

Wykonawca ustali, w podpisanym protokole z Dyrekcja Przedszkola Samorzadowego

w Choroszczy, szczeg6lowe warunki zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

prowadzenia robdt, z podziatem obowigzkoéw w tym zakresie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego statego

nadzoru technicznego (w szczegolnosci kierownika budowy i kierownikow robot) oraz

pracownikow o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania
robot.

. Wykonawca:

1) zapewni pelng obsluge geodezyjna budowy oraz sporzadzi geodezyjna dokumentacje
powykonawcza na wiasny koszt, w wersji papierowej — w 5 egz. Wykonawca
przekaze zamawiajagcemu inwentaryzacje niezwltocznie tj. w terminie 4 dni po jej
zatwierdzeniu w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Bialymstoku,

2) zobowiazany jest zapewni¢ w dokumentacji powykonawczej uwzglednienie
nastepujacych parametrow: powierzchnie catkowitg i uzytkowa obiektu, jego kubature
oraz powierzchnie zabudowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢, na czas obowigzywania umowy, umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na okres realizacji
przedmiotu zaméwienia na kwote nie nizszq niz cena ofertowa brutto. W przypadku
przedluzenia czasu realizacji budowy wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac kopie tych dokumentow przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. Dokument potwierdzajacy zawarcie ww. umowy Wykonawca
ztozy Zamawiajacemu w formie kopii poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych
w pelnym zakresie.

Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia Zamawiajacemu, najp6zniej w dniu odbioru
koncowego, uzupeknionej zgodnie z wykonanym zakresem robot i podpisanej karty
gwarancyjnej.

Wykonawca os$wiadcza iz zatrudni osoby na umowe o prace w zakresie okreSlonym
w rozdz. III ust. 5 SIWZ.

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz
0sOb zatrudnionych na umowe o prace we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany
0sOb zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawic
aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego (faksem, emailem)
udowodni¢ zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni
od dnia wezwania, w szczegblnosci przedstawiajac oSwiadczenie tych osob, Ze pozostaja
w zatrudnieniu.

W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku, o ktorym mowa w pkt. 13 i 14,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego na planowane do
uzycia materialy i urzadzenia przed ich wbudowaniem badz zamontowaniem w oparciu
o Karte materialowa. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
karty materialowej na co najmniej 14 dni przed terminem uzycia materialu lub
wbudowania/montazu urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do analizowania dokumentacji z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed planowanym przystapieniem do wykonywania danego zakresu
prac i/lub robdt. W przypadku stwierdzenia roéznic pomiedzy poszczegolnymi
elementami/czeSciami dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie (tj.
z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczecia wykonywania prac
i/lub rob6t powiadomi¢ o niniejszym Zamawiajacego na piSmie, wskazujac zauwazone
rozbieznosci, roznice, kolizje robot z prosba o zajecie stanowiska. Zamawiajacy zajmie
stanowisko w zakresie wskazanym w wystapieniu w ciggu 7 dni od jego otrzymania.
Zaniechanie, przez Wykonawce, wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 17
skutkowa¢ bedzie wykonywaniem prac i/lub robé6t na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
utratg prawa do wnioskowania o zmiane terminu realizacji, o ktorym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu
wykonania robot — do dnia zgloszenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do skladania Zamawiajacemu, wraz z protokotem odbioru
robdt, miesieczne raporty z postepu robot.

Do raportu powinna zosta¢ dotaczona dokumentacja fotograficzna (w formie
elektronicznej) obrazujaca postep prowadzonych robdt budowlanych w iloSci min.
10 zdjec.

Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w kazdy dzien
roboczy w trakcie wykonywania rob6t budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
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Kazdy podpisany przez uprawniona osobe, raport bedzie dostarczony przez Wykonawce
Zamawiajagcemu w 1 egz. w formie papierowej oraz dodatkowo w formie elektroniczne;j.
Zamawiajacy zaakceptuje przedstawiony raport lub wniesie uwagi do jego treSci w ciagu
7 dni od dnia jego otrzymania.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsiewziecia, a w przypadkach
koniecznych, do przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji
inwestycji,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania
umowy wraz z dziennikiem budowy,

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podiaczenia i pobér staraniem i na
koszt wykonawcy robot),

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienia odbioru wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktore zostaly wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin zakonczenia robot ustala sie na dzien 31.10.2019 r. Za date zakonczenia robot
uwaza sie date pisemnego zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do koncowego odbioru
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, z wyjatkiem zakresu robot
okreslonego w tresci § 3 ust. 2.

Strony ustalaja, ze zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmujacy:
stan zerowy budynku, tj.:
1) Geodezyjne wytyczenie budynku

2) Roboty ziemne: usuniecie warstwy gleby urodzajnej oraz wykopy pod fundamenty

3) Wykonanie podktadéw pod fundamenty

4) Wykonanie faw i stép fundamentowych zelbetowych

5) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej

6) Wykonanie $cian fundamentowych murowanych 2z bloczkéw betonowych
zakonczonych wiencem zelbetowym

7) Wykonanie schodéw zelbetowych w stanie surowym (bez hydroizolacji, wylewki
spadkowej gresu antypos$lizgowego

8) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe

9) Wpykonanie izolacji pionowej termicznej

10) Wykonanie przepustow instalacji wodno-kanalizacyjnej

11) Wykonanie podktadow betonowych pod podlogi poziomu przyziemia

zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30.11.2018 r. Za date zakonczenia robot
w zakresie o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy uwaza sie date pisemnego zgloszenia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru tej czesci przedmiotu umowy.

3.

4.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 moga zostaC przesuniete za zgoda
Zamawiajacego w wyniku dzialania sity wyzszej.
Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 2 i ust.
3
w przypadku:
a) braku dostepu do obszaréw, w ktérych wykonywane sa roboty objete zamowieniem
(przesuniecie terminu moze nastapi¢ wyltacznie o czas rowny ilosci dni braku dostepu
do obszaréw, w ktérych wykonywane sa roboty);



b) braku dostepu do mediow (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) — przesuniecie
terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni trwania awarii powodujacej
brak dostepu do mediow;

c) opoOznienia ze strony Zamawiajacego przekazania Wykonawcy terenu budowy —
przesuniecie terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni zwloki,
w jakiej pozostaje Zamawiajacy (od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy);

d) z powodu istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa — wylacznie
o czas dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian
mozliwe wykonywanie przedmiotu zamowienia,

e) z powodu wystapienia zamowien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamoOwienia podstawowego rownolegle do wykonywania zamdéwienia dodatkowego —
wylacznie o okres wykonywania zaméwienia dodatkowego,

f) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosSci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej dzialania
uniemozliwiajacego wykonywanie zamowienia,

g) z powodu dzialan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia,
ktore to dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron — wylacznie
na okres uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zaméwienia,

i) przerwanie lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

j) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrogeologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowac w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest
zawiadomienie Zamawiajacego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 4.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
8§84

Z tytulu wykonania okreslonego w § 1 przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy okreSla sie ogotem (w rozumieniu art. 632 KC) w kwocie brutto
..................................................... tj. wraz z podatkiem VAT (stownie:
.............................................. ) zk;, kwota netto ..........ceeeviiiiiiiiiiinnnenn.. Zh
zwane dalej w treSci umowy ,,wynagrodzeniem”.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
zamOwienia.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
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Platnosc¢ z tytutu wykonania zamowienia okreslonego umowa realizowana bedzie :
a) faktura czesciowq za czeSciowe wykonanie robét budowlanych o ktérych mowa w § 3
ust. 2,
b) fakturg czeSciowa za wykonanie stanu surowego zamknietego obejmujacego
nastepujace roboty budowlane:
1) Wykonanie Scian zewnetrznych i nosnych wewnetrznych z bloczkow
gazobetonowych
2) Wykonanie $cian wewnetrznych dziatlowych z bloczkow gazobetonowych
3) Wykonanie kanaléw wentylacyjnych z rur pcv
4) Wykonanie wienca i nadprozy zelbetowych wylewanych
5) Wykonanie wiezby dachowej — konstrukcja dachu oparta na drewnianych
dzwigarach kratowych
6) Wykonanie pokrycia dachu blacho dachéwka wraz z rynnami i rurami spustowymi
pcv
7) Montaz stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej
8) Wykonanie hydroizolacji, wylewki spadkowej i wytozenia plytkami gresu
antyposlizgowymi schodéw zelbetowych
c) fakturg koncowa.

Faktura czeSciowa za wykonanie robot budowlanych moze zosta¢ wystawiona
po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze, potwierdzonym protokotem odbioru
czeSciowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych.

Faktura czeSciowa wystawiona Zamawiajacemu przez Wykonawce w 2018 roku nie
przekroczy 10 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

a) faktura czeSciowa wystawiona Zamawiajacemu przez Wykonawce za wykonanie stanu
surowego zamknietego nie przekroczy 30% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 1.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze
koncowym inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktury czeSciowej
i faktury koncowej Zamawiajacemu za wykonane roboty przy realizacji zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 umowy, ktore bedq zawieraly nastepujace dane:

NABYWCA: Gmina Choroszcz ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz,

NIP 966-17-69-699.

ODBIORCA: Urzad Miejski w Choroszczy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz
Zamawiajacy dokona platnosci naleznoSci w formie przelewow na rachunek

WYKONAWCY  ceevrerecsarsssanssssanssssasesssssssssasssones , Na podstawie faktur wystawionych nie

wczesniej

niz po podpisaniu protokolow czesciowych/koncowego odbioru robot, o ktorych mowa

w ust 4, 6 i 7. Ustala sie termin platnosci faktury do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

W razie wystawienia faktur przez Wykonawce niezgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy Zamawiajacy powstrzyma sie z zaplata, nie pozostajac w opéZnieniu

w jej zaptacie, do czasu wypehienia obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku ujecia w fakturach VAT zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty
wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia przelewu bankowego lub
innego  dokumentu  Swiadczacego o  dokonaniu  zaplaty = zgodnego
z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnosc z oryginatem, lub
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2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginalem, lub oSwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu
od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy
lub ushigi, lub oS$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy powstrzymaja sie z zaplata, nie pozostajac w opdZnieniu w jej zaplacie,

do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 5.

Za termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zagdaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplacic Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym mowa w
ust. 9, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$c
faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
robot,

a Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 10 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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W razie opoOznienia w zaplacie naleznosci pienieznych strony mogag naliczy¢
ustawowe odsetki.

§5

Strony postanawiajq, Ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) gotowos¢ do odbioru wpisem

do dziennika budowy. Przez gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego rozumie sie

wykonanie przez Wykonawce robot objetych umowa oraz przeprowadzenie odbiorow
technicznych, niezbednych badan lub pomiaréw przez uprawnione do tego organy.

Gotowos$¢ powinna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o osiagnieciu gotowosci

odbioru i przedlozy dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania

przedmiotu zamowienia:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) atesty na wbudowane materialy i urzadzenia, potwierdzone przez kierownika budowy,

4) gwarancje na urzadzenia i materiaty,

5) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

6) pozostala dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia

go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce chyba,

ze inspektor nadzoru nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy. W tym wypadku
zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie wywotuje skutkow prawnych.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady, nadaja sie do usuniecia, Zamawiajagcy odmowi odbioru wskazujac
te wady 1 wyznacza termin na ich usuniecie. Koszt usuniecia Wad ponosi
Wykonawca,

2) jezeli wady, nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi,

3) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

W sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 6 pkt 1), Wykonawca jest zobowiazany

do zawiadomienia inspektora nadzoru o usunieciu tych wad oraz do zadania wyznaczenia

terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot odbioru koncowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegblnoSci usuniecie wad

stwierdzonych w toku odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbidr robot przed uptywem terminu

rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

KARY UMOWNE, GWARANCIJE
§6



1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 3 ust. 1
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia.

2) za opOznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i/lub usterek do dnia faktycznego usuniecia;

3) za nie usuniecie wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
stwierdzonych w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn,
o ktérych mowa w § 11 ust 1, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1;

5) za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22 a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, w realizacji zamowienia) w wysokoSci 2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy i/lub robot w danej branzy bedzie

wykonywala inna osoba, niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 2 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 4 ust. 1 za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w razie braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1, za kazdy przypadek braku zaplaty lub
nieterminowej zaplaty,

8) w razie nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1, za
kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
zmiany,

9) w razie nie przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w 8 4 ust.
1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy lub jej zmiany,

10) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w 8 4 ust. 1, za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

11) za nie dochowanie terminéw o ktorych mowa w pkt. IIT ust. 5 SIWZ — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien opdZnienia,

12) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku, o ktéorym mowa w art. 29 ust.
3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy
0 prace

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) kare umownag w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 4 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
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przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamo6wien publicznych oraz wskazanej
w § 11 ust. 3 niniejszej umowy.

2) odsetki ustawowe z tytutlu op6znienia w optacaniu faktur.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa,

o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 4.

Kary umowne mogq by¢ potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciagzeniowej.
Strony  zastrzegaja =~ prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupehliajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

§7

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... lat od daty

podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego:

1) wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiazany jest
usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad i/lub usterek, niezwlocznie
po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego,

2) w przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie wady i/lub usterki osobie trzeciej na
wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych
roszczen przewidzianych niniejszqg umowa.

Zgloszenie wad i/lub usterek dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwilocznie

w formie pisemnej. Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi

Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres

gwarancji od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokolu odbioru

koncowego.

Wykonawca zobowiazuje sie do podpisania i dostarczenia Zamawiajacemu w dniu

odbioru konicowego karty gwarancyjne;j.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do

zadania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w

okresie trwania gwarancji jakoSci. Jezeli Wykonawca w rezultacie wykonania zobowigzan

wynikajacych z udzielonej gwarancji jako$ci, wymienia(wykonuje ponownie) lub
naprawia roboty objete niniejszg umowa, okres gwarancji jakosci dla tych wymienianych
lub naprawionych robét biednie na nowo od momentu dokonania wymiany lub naprawy.

§8
Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczek na realizacje robot.
Wykonawca, najp6zniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
w formie ................
Strony ustalajg, ze 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego
z umowa wykonania robét, zas 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione lub zwrdécone Wykonawcy, z zastrzezeniem dalszych
postanowien, w zakresie i terminach:
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1) 70% po koncowym odbiorze nalezycie wykonanych robot, w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Strony ustalaja, iz w razie nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych
terminach, a w kazdym przypadku ich nieusuniecia do dnia uptywu terminu opisanego w
ust. 4 pkt. 2, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do jednostronnego zaliczenia kwoty
zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu na poczet usuniecia wad i usterek. Zaliczenie
kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia wad i usterek jest skuteczne z dniem
doreczenia Wykonawcy stosownego oswiadczenia. Dwukrotne zawiadomienie (awizo)
dokonane na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie wywotuje skutki prawne,
chyba ze Wykonawca pisemnie zawiadomil Zamawiajacego o zmianie adresu. Z dniem
zaliczenia kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia wad i usterek roszczenie
Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia wygasa.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczen innych niz te wnoszone
w pieniadzu, z zastrzezeniem iz, samo o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone wobec
Gwaranta, o nieusunieciu wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
lub o ich nieusunieciu do dnia uplywu terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2, stanowi
podstawe do bezwarunkowego swiadczenia Gwaranta na rzecz Zamawiajacego.

7. Jezeli wartoS¢ robot okreSlonych w umowie ulegnie zwiekszeniu Wykonawca
zobowigzany jest uzupeliC wniesione zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty
wezwania go przez Zamawiajgcego.

8. Jezeli w toku sporzadzenia gwarancyjnego przegladu wykonanych robot zostang
ujawnione wady lub usterki Wykonawca jest obowigzany uzupemli¢ lub odnowic
wniesione zabezpieczenie na okres nie krétszy niz do 15. dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

9. W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem stosownego
aneksu do niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego
przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres
niezbedny na realizacje umowy po przesunieciu terminu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
89

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyskac
kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca umowy o roboty
budowlane.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do
przedkladania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zakresem powierzanych Podwykonawcy robot
budowlanych i wysokoscia wynagrodzenia za powierzone prace a takze kazdorazowo
projektu jej zmiany. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia
Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zglosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej
zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do
przedkladania Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ushugi a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie
zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, Ze Zamawiajacy akceptuje umowe
o podwykonawstwo lub jej zmiany.
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Wymagania dotyczace projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, ktorych
niespelnienie spowoduje wniesienie zastrzezen albo sprzeciwu okresla SIWZ.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, okreslone w ust. 4, stosuje sie
odpowiednio do projektow umow lub uméw o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
Ilekro¢ w niniejszym paragrafie jest wymagane przedlozenie umowy, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub jej projektu, nalezy jednoczeSnie zlozy¢ dokumentacje
dotyczaca wykonania rob6t okreSlonych w umowie lub projekcie, wskazujaca na zakres
powierzonych robot.

Przez przedstawienie umowy lub jej projektu wraz z czeScia dokumentacji rozumie sie
dostarczenie jej Zamawiajacemu w sposob przewidziany przepisami ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do
przedkladania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem uméw o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci wynagrodzenia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

9. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

10.

11.

12.

13.

dotyczacych podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustlugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ushug, ktdére scisle odpowiadaja czeSci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjom Technicznym Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
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8.

o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od

zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego. Zasady dotyczace Podwykonawcoéw maja odpowiednie zastosowanie
do dalszych Podwykonawcow.

8§10
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

1) Zamawiajacy

Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany przedstawiciela okreSlonego w ust. 1 pkt 2 za
uprzednia zgoda Zamawiajacego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub
Zamawiajacego nie wymaga zmiany zapisOw niniejszej umowy.

Zgodnie ze zlozong oferta, do realizacji zaméwienia zostang skierowane osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, w specjalnosci, tj.:

Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionych

w ofercie, jedynie za uprzednia zgodqa Zamawiajacego, akceptujacego nowe osoby.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Nowe osoby musza posiada¢ uprawnienia
stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od
kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie, w tym osoba posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej wskazane w ofercie.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b wymienionych w ust. 3, jezeli
uzna, ze nie wykonuje one swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z osob, o ktérych mowa

w ust. 3, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do udokumentowania udzialu w realizacji przedmiotu
umowy 0s0b, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy najp6zniej w dacie wystawienia faktury
koncowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma
prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do
decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreSlonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
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a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien Umowy, SIWZ i przepisow obowiazujacego prawa lub

10.

“

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoSci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn od siebie zaleznych, nie podjat realizacji prac w terminie 10
dni od przekazania placu budowy, lub w terminie 5 dni od wezwania go przez
Zamawiajacego do ich rozpoczecia,

2) Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania nienalezycie lub w sposob sprzeczny
z postanowieniami umowy i SIWZ, w szczegdlnosci bez zachowania nalezytej
starannosci, z naruszeniem przepisOow obowiazujacego prawa i warunkow
technicznych, jesli nie usunie skutkéw takich naruszen w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) — wlasciwym dla usuniecia danej
wady/usterki,

3) Wykonawca zaniechal realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn,

a w szczegolnosci przerwatl realizacje prac przez okres dhuzszy niz 5 dni,

4) Wykonawca nie wykona obowigzkéow, o ktorych mowa w § 10,

5) Wykonawca dokona zmiany kierownika robét przedstawionego w ofercie bez zgody
Zamawiajgcego,

6) Wykonawca jest w zwloce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej okres 20
dni.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 14 dnia od dnia powziecia

wiadomosci o okoliczno$ci wymienionych w ust. 1. Odstapienie od umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres strony podany w niniejszej umowie
wywoluje skutki prawne chyba, Ze strona pisemnie zawiadomila drugg o zmianie adresu.
Niezaleznie od przyczyn okreSlonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi€ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
Odstapienie od umowy przez Wykonawce moze nastapic¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat
wykonywanie robét na okres dluzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy — oSwiadczenie o odstapieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 3
dni od zajscia powyzszego zdarzenia.
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnosci:
1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedlug daty odstapienia
od Umowy,
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2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za

odstapienie od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materialdw i urzadzen, ktorych nie mozna wykorzysta¢ do
realizacji innych robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstapienie od
umowy,

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru.

8§12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznoSci i beda dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Strony majq prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, a w szczegolnoSci: beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystapienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznoSci mialy lub bedq mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opo6zZniaja realizacje
przedmiotu umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia tych kolizji,

3) jezeli wystapi brak mozliwoSci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

5) wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opoZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢,

7) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
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3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego,

2) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajaca z niedostepnoSci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznoSci
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych albo usprawnienia procesu
budowy badZ usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zalozonego efektu uzytkowego,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

6) z uwagi na interes spoteczny, poprawe bezpieczenstwa, przyczyny technologiczne lub
techniczne o obiektywnym charakterze,

7) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, ktore
moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robot
przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy jezeli okaze sie, Ze niektore
elementy robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego i /lub
technologicznego.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 - 4, jest ztozenie uzasadnionego
wniosku przez strone inicjujaca zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego
protokolu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosSci stanowiacych podstawe do zadania
takiej zmiany.

§ 13.

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzane sg
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac do siebie swoje roszczenia.

2. Strony zobowigzane sgq do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen w ciggu 21 dni od
chwili zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli Strona nie uwzgledni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, druga Strona jest uprawniona do wystapienia na droge sadowa.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporow, jakie moglyby wynikna¢ w zwigzku z trescig lub
realizacja niniejszej umowy, zastosowanie bedzie mialo prawo polskie, a sadem
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wlasciwym do ich rozstrzygania bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 14.
Zmiany lub uzupelnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakres zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty zostat okres§lony w SIWZ.

§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowaq majq zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
Cywilny, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 16.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.

§17.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy
i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika
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