

Or – V.271.42.2017 Zmiana treści SIWZ

Choroszcz 17.10.2017 r

Or – V.271.42.2017

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania „**Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Lyski**”

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje uzupełniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana w dalszej części także „SIWZ”, poprzez dołączenie dwóch map z usytuowaniem otworów geologicznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 06.11.2017 r godz. 09.45 na dzień 07.11.2017 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2017 r godz. 10.00.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z up. Burmistrza Choroszczy

Dorota Tomicka

Kierownik Referatu Organizacyjnego

zmiana treści SIWZ nr 4.pdf (209.42 KB)

mapa1.jpg (19.49 KB)

mapa2.jpg (17.02 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: **Wojciech Dobrzycki**
Data wytworzenia: **2017-10-17**
Wprowadzający: **Andrzej Sołowianiuk**
Data modyfikacji: **2017-10-17**
Opublikował: **Andrzej Sołowianiuk**
Data publikacji: **2017-10-17**