Zalacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA (projekt)
O ROBOTY BUDOWLANE
nr Or — V. 272. ... .2017

zawarta wdniu ..........oeeiiiiiinnn w Choroszczy pomiedzy:
Gming Choroszcz, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, zwang dalej w treSci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez Grzegorza Gabriana — Zastepce Burmistrza

Choroszczy, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Choroszcz Marii Borodziuk,

a
......................................................... , z siedzibg W ...y
ul, o , wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ................... , NIP oo, , zwang dalej
w treSci umowy ,, Wykonawcg”, repreZentOwana PIZEZ: ......c.eeeeveeeerveersrveessreeessreeessseesssseessssees
albo)
prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczq  pod  firmq:

eieneensy Z S1€AZIDQ W iy Ul e WPISANYM
do ewzdenql dziatalnosci gospodarcze] miasta .................w.u..... pod numerem
P A\ =S ., REGON .. reereene e e ey TEPIEZENtOWANYM
DYZOZ: wvveieiaeeeeneeeeeeeenaees zwanym dalej ,, Wykonawcq

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego,

0 nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu pod nazwa
»Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w miescie Choroszcz” — etap II,
obejmujacych nastepujace zadania:

1) ,Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikanska
w Choroszczy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”,

2) ,Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza
w Choroszczy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”,

zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoOwienia, zwang dalej w treSci umowy

SIWZ i jej zalacznikami, w szczegblnosci dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania odbioru robét i wymaganiami szczegétowymi realizacji zadania

oraz oferta Wykonawcy, ktore stanowiq integralng czes$¢ niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy.

§ 2.
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz niezbedna dokumentacje
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia robét ustala sie na dzien 28.09.2018r. Za date zakonczenia robot

uwaza sie date pisemnego zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do koncowego odbioru
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 12 pkt 3 umowy.



3. Terminy, o ktéorych mowa w wust. 1 i 2 mogg zostaC przesuniete za zgoda
Zamawiajacego w wyniku dziatania sity wyzszej.
4. Wykonawca ma prawo do zadania przedluzenia terminu o ktorym mowa w ust. 2
w przypadku:
a) braku dostepu do pomieszczen lub obszarow, w ktorych wykonywane sa roboty objete
zamoOwieniem (przesuniecie terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni
braku dostepu do pomieszczen lub obszaréw, w ktérych wykonywane sa roboty);

b) braku dostepu do mediéw (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) — przesuniecie
terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni trwania awarii powodujacej
brak dostepu do mediow;

c) opOznienia ze strony Zamawiajgcego przekazania Wykonawcy terenu budowy —
przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni zwloki,
w jakiej pozostaje Zamawiajacy [od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy];

d) z powodu istotnych brakow lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosSci dokumentacji z przepisami prawa — wylacznie
o czas dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian
mozliwe wykonywanie przedmiotu zamo6wienia,

e) z powodu wystgpienia zaméwien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamOwienia podstawowego rownolegle do wykonywania zamowienia dodatkowego —
wylacznie o okres wykonywania zamowienia dodatkowego,

f) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczeg0lnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej dzialania
uniemozliwiajacego wykonywanie zamowienia,

g) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia,
ktére to dzialania nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron — wylacznie
na okres uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zamowienia,

h) z powodu konieczno$ci budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej lub gazowej,

i) przerwanie lub zawieszenia robo6t przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych
przez wykonawce,

j) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrogeologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest
zawiadomienie Zamawiajacego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 4.

§ 3.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy:



1) z materialow i urzadzen nowych,

2) zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, w tym:
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz sztuka budowlana, w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 i 7 ustawy prawo budowlane.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, powinny odpowiada¢, co do jakoSci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okresSlonym

w art. 10 ustawy prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ stosowania materiatbw zamiennych po ich

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 4.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowigzany jest:

1)

2)

3)

8)

przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowaC, zagospodarowaC oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy
wraz z zapleczem budowy (budowa dojazdu oraz pomieszczen techniczno-socjalnych
i magazynowych, doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie
Sciekow z zaplecza budowy), zawrze¢ umowy na dostawy energii na czas trwania
rob6t budowlanych, w przypadku wykorzystania dla potrzeb budowy istniejacego
zasilania wod-kan zalozy¢ podlicznik, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii,
ogrzewania, i inne dla potrzeb budowy,

b) wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robét i terenu przed dostepem oséb
trzecich, w zakresie czego Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci od dnia przekazania
placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

c) sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed
rozpoczeciem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjng
i ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezwlocznie przekazac 2 egzemplarze planu ,,bioz” Zamawiajgcemu,

d) opracowac, uzgodnic i zatwierdzi¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, projekt
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot drogowych na czas
wykonywania robot budowalnych,

zapewnic staly nadzor nad mieniem oraz zawrzeC stosowne umowy ubezpieczenia mienia

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,

zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematycznie porzadkowac
miejsca wykonywania robot,

b) prowadzic¢ roboty w sposdb bezpieczny,

c) natychmiastowo i skutecznie usuwac wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

z chwilg rozpoczecia budowy przeja¢ obowigzki utrzymania zimowego drég objetych

przedmiotem umowy,

w razie potrzeby opracowac i zatwierdzi¢ projekt obstugi komunikacyjnej budowy,

zorganizowac objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarzadcami,

zapewni¢ dojazd do nieruchomosci, ktérych obsluga komunikacyjna odbywa sie

z ulic Dominikanska i Mickiewicza w Choroszczy — dopuszcza sie przerwy

w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wczesniejszego poinformowania o tym

fakcie ich wiascicieli/ uzytkownikow,

uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu

omoOwienia spraw zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji

lub rekojmi,



9) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;
Wykonawca jako wytworca odpadéow w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1987 ze zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawg o odpadach
i ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
519 ze zm.),

10) prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401),

11) ponosi¢ w razie potrzeby oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego i kary za zajecie pasa bez
zgody zarzadcy,

12)utrzyma¢ w czystoSci kola pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na drogi
utwardzone,

13) wykonac¢ wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory (w razie
potrzeby wystapi¢ do Zamawiajacego o udzielenie pelnomocnictwa),

14) przed zgloszeniem do odbioru wykona¢ wszystkie niezbedne préby, badania i odbiory
stosownie do zakresu robét objetych umowa,

15) sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekazac
je Zamawiajacemu,

16) w razie potrzeby zapewni¢ czynny udzial w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, tj. Straz
Pozarng, Panstwowa Inspekcje Pracy, Sanepid, Panstwowa Inspekcje Ochrony
Srodowiska, Urzad Dozoru Technicznego,

17) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza i odbiorowa oddzielnie dla kazdego zadania
wymienionego w § 1 pkt. 1 oraz przekazac ja Zamawiajgcemu,

18) zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyc
w odbiorze,

19) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robot,

20)zglasza inspektorowi nadzoru terminy =zakrycia robot podlegajacych zakryciu
oraz terminu odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych faktow
inspektorowi nadzoru, obowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory do
zbadania robot, a nastepnie na swoj koszt przywréci¢ do stanu poprzedniego,

21)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badZz urzadzen -
do naprawienia ich na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 5.

1. Wykonawca na kazdy dostarczony na teren budowy material ma obowigzek posiadac
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami ustawy Prawo budowlane i na zgdanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) je przedkladac.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC roboty drogowe oraz zabezpieczyC teren
budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektow usytuowanych
w bezposrednim sasiedztwie robot.

§ 6.

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje sie uzyskac
kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawca umowy o roboty
budowlane.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie
do przedkiadania Zamawiajacemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy,
wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majq by¢ realizowane



10.

11.

12

na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji
a takze kazdorazowo projektu jej zmiany. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni
od przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo
lub projekt jej zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do
przedkladania Zamawiajagcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmian, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, Zze Zamawiajacy akceptuje
umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.

Wymagania dotyczace projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, ktorych
niespeklnienie spowoduje wniesienie zastrzezen albo sprzeciwu okresla SIWZ.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, okreslone w ust. 4, stosuje sie
odpowiednio do projektow umow lub uméw o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
Ilekro¢ w niniejszym paragrafie jest wymagane przedlozenie umowy, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub jej projektu, nalezy jednoczesnie ztozy¢ dokumentacje
dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, wskazujaca na zakres
powierzonych robot.

Przez przedstawienie umowy lub jej projektu wraz z czeScia dokumentacji rozumie sie
ztozenie jej na sekretariat Zamawiajacego lub jej doreczenia listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie do
przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem umoéw

0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

.Umowa 2z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowic

w szczego6lnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowgq zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,



13.

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosSci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

§ 7.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej —
budowy

i robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnieC w zwigzku z robotami budowlanymi przezen

prowadzonymi.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych
na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 2 000 000,00 z,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwiagzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia, potwierdzajacego ubezpieczenie od powyzszych szkod.

§ 8.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia rob6t zamiennych w razie wystapienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Roboty zamienne moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora
nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia okre§lonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy stawek robocizny,
kosztow ogdlnych, kosztow zakupu, cen pracy sprzetu i cen materialow. Ceny materialow
i sprzetu nalezy przyja¢ wg. cennika wynikajacego z kosztorysu ofertowego,
a dla materiatbw nie wyszczegblnionych w cenniku — wedlug faktur dostawcow,
ale nie wyzej niz Srednie ceny SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego)
dla okresu, w ktorym wystepuje realizacja robot zamiennych.
Podstawa odbioru robét zamiennych bedzie obmiar robot wraz z wycena kosztorysowa
sporzadzong przez Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czesci robot.



~

Podstawa okreSlenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia wymaga sprzedzenia aneksu do umowy.

Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi konieczno$¢ wykonania zamowien dodatkowych,
ktéorych warto$¢ nie przekroczy 50% uprzedniego zamodwienia to Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe zamoéwienia Zamawiajacego

i za dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen,
standardow i parametrow przewidzianych zakresem przetargowym dla robot
podstawowych.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru)

o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, z przedmiarem, wyceng i protokolem
koniecznosci.

8§ 9.

Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru dla Wykonawcy przed przekazaniem terenu
budowy. Zakres dzialania inspektora nadzoru okres$laja przepisy ustawy prawo budowlane
oraz zawarta z nim umowa. Zamawiajacy dostarczy umowe Wykonawcy, ktora okreslac
bedzie zakres umocowania tego inspektora w stosunkach z Wykonawca, w terminie 7 dni
od daty powotlania inspektora nadzoru.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ................ Zakres dzialania
kierownika budowy okres$laja przepisy ustawy prawo budowlane.

§ 10.
Z tytulu wykonania okreslonego w § 1 przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczalttowe
Wykonawcy wynosi (w rozumieniu art. 632 KC) - kwota brutto ............ccooevviiiiiinnn
..................... tj. wraz z  podatkiem VAT (stownie: ................

.............................. )zt kwotanetto .........ooeevviiiiiiiiieinnee.. Zh Wtym:

1) wynagrodzenie ryczaltowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania
zadania wymienionego w 8§81 pkt 1 ppkt 1) umowy w kwocie:......................... zh,
(stowmnie: ..o ),

2) wynagrodzenie ryczaltowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania
zadania wymienionego w §1 pkt 1 ppkt 2) umowy w kwocie:......................... zt,
(stownie: ....oovniiii ),

zwane dalej w treSci umowy ,,wynagrodzeniem”.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Platnos¢ z tytulu wykonania zamdwienia okreslonego umowa, realizowana bedzie
w latach 2017 — 2018, oddzielnie dla kazdego z zadan wymienionych w § 1 pkt 1 umowy:
a) fakturami czeSciowymi za wykonanie rob6t budowlanych do konca 2017 roku,

b) fakturami czesciowymi za wykonanie robét budowalnych do konca I i II kwartatu
2018r.,

c) fakturami koncowymi.
Faktury czeSciowe, oddzielne dla kazdego z zadan wymienionych w § 1 pkt 1, umowy

za wykonanie rob6t budowlanych w 2017 roku moga zosta¢ wystawione po wykonaniu
i bezusterkowym odbiorze potwierdzonym protokolem odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rob6t budowalnych wykonanych w 2017 roku,



10.

zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego

harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym:

a) dla zadania wymienionego w §1 pkt 1 ppkt 1) umowy — w wysokosci nie wyzszej
niz 100.000,00 zt (brutto),

b) dla zadania wymienionego w §1 pkt 1 ppkt 2) umowy — w wysokoSci nie wyzszej
niz 200.000,00 zt (brutto).
Faktury czeSciowe, oddzielne dla kazdego z zadan wymienionych w § 1 pkt 1 umowy,

za wykonanie rob6t budowalnych w 2018 roku moga zosta¢ wystawione po wykonaniu

i bezusterkowym odbiorze potwierdzonym protokolem odbioru czesciowego przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot budowalnych wykonanych do konca I i II

kwartalu 2018 roku, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez

Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym — kazda w wysokoSci nie

wyzszej niz 30% wartosci wynagrodzenia dla poszczegolnych z zadan Wykonawcy,

o ktorym mowa w pkt 1 ppkt 1) i 2).

Faktury koncowe, oddzielne dla kazdego z zadan wymienionych w § 1 pkt 1 umowy,
moga zostaC wystawione po catkowitym zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze
koncowym inwestycji, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia odrebnych faktur
czesciowych i koncowych Zamawiajacemu za wykonane roboty przy realizacji zadan
wymienionych
w § 1 pkt 1 ppkt 1) i 2) umowy — platnik: Gmina Choroszcz ul. Dominikanska 2,
16-070 Choroszcz, NIP 966-17-69-699 Odbiorca: Urzad Miejski w Choroszczy,
ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz.

Zamawiajacy dokona platno$ci naleznoSci w formie przelewéw na rachunek
WYKONAWCY e ,
na podstawie faktur wystawionych nie wcze$niej niz po podpisaniu protokotéw
czeSciowego/koncowego odbioru robot, o ktérych mowa w pkt 4, 5 i 6. Ustala sie termin
ptatnosci faktury 30 dni liczac od daty jej doreczenia. W razie wystawienia faktur przez
Wykonawce niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy powstrzyma
sie z zaplata, nie pozostajagc w opOznieniu w jej zaplacie, do czasu wypelnienia
obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku ujecia w fakturach VAT zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podstawa zaplaty
wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub
innego  dokumentu  Swiadczacego o  dokonaniu  zaplaty zgodnego
z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnoS¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia
przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce
za zgodno$C z oryginatem, lub oSwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ushugi,
lub os$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy powstrzymaja sie z zaplata, nie pozostajac w opdznieniu w jej zaplacie,
do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 5.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Za termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic¢ sie
z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 14,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w
pkt 9, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$c¢
fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér
robot,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okresSlonym w pkt 10 uwag wykazujacych niezasadnos¢

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badZz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W razie opoznienia w zaplacie naleznosci pienieznych strony mogag naliczy¢
ustawowe odsetki.

§ 11.
Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy zaliczki na realizacje robot.
Wykonawca, najpézniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
W EOIMIE .o
Strony ustalajg, ze 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego
z umowa wykonania robot, zas 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.



4. Zabezpieczenie zostanie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy, z zastrzezeniem dalszych
postanowien, w zakresie i terminach:

1) 70% po koncowym odbiorze nalezycie wykonanych robot, w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego,
2) 30% w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Strony ustalaja, iz w razie nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych
terminach, a w kazdym przypadku ich nieusuniecia do dnia uptywu terminu opisanego
w ust. 4 pkt. 2, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego zaliczenia kwoty
zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu na poczet usuniecia wad i usterek. Zaliczenie
kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia wad i usterek jest skuteczne z dniem
doreczenia Wykonawcy stosownego oSwiadczenia. Dwukrotne zawiadomienie (awizo)
dokonane na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie wywotuje skutki prawne,
chyba zZe Wykonawca pisemnie zawiadomit Zamawiajacego o zmianie adresu. Z dniem
zaliczenia kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia wad i usterek roszczenie
Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia wygasa.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczen innych niz te wnoszone
w pienigdzu, z zastrzezeniem iz, samo oswiadczenie Zamawiajacego ztozone wobec
Gwaranta, o nieusunieciu wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
lub o ich nieusunieciu do dnia uplywu terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2, stanowi
podstawe do bezwarunkowego swiadczenia Gwaranta na rzecz Zamawiajacego.

7. Jezeli wartoS¢ robot okreSlonych w umowie ulegnie zwiekszeniu Wykonawca
zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty
wezwania go przez Zamawiajgcego.

8. Jezeli w toku sporzadzenia gwarancyjnego przegladu wykonanych robodt zostang
ujawnione wady lub usterki Wykonawca jest obowiazany uzupeli¢ lub odnowic
whniesione zabezpieczenie na okres nie krotszy niz do 15. dnia po uplywie terminu
wyznaczonego na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§12.

1. Strony postanawiaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) gotowos¢ do odbioru wpisem
do dziennikow budowy. Przez gotowos¢ obiektu do odbioru koncowego rozumie sie
wykonanie przez Wykonawce robot objetych umowa oraz przeprowadzenie odbiorow
technicznych, niezbednych badan lub pomiaréw przez uprawnione do tego organy.
Gotowos$¢ powinna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci
odbioru i przedlozy dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu zamowienia:

1) dzienniki budowy,

2) protokoty odbiorow technicznych,

3) atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia, potwierdzone przez kierownika budowy,

4) gwarancje na urzadzenia i materiaty,

5) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

6) pozostala dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzone przez kierownika budowy dla kazdego z zadan wymienionych
w §1 pkt 1 oddzielnie.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc o tym Wykonawce chyba,
ze inspektor nadzoru nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy. W tym wypadku
zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 2, nie wywotuje skutkow prawnych.

5. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazac¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbior robot.

10
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady, nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy odmoéwi odbioru wskazujac te
wady i wyznacza termin na ich usuniecie. Koszt usuniecia Wad ponosi Wykonawca,

2) jezeli wady, nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi,

3) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca jest zobowigzany

do zawiadomienia inspektora nadzoru o usunieciu tych wad oraz do zadania wyznaczenia

terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot odbioru koncowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnoSci usuniecie wad

stwierdzonych w toku odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbidr robot przed uptywem terminu

rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§ 13.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady i oSwiadczaja, Ze okres
rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 4 lit. b).
W pozostalym zakresie do rekojmi za wady stosuje sie przepisy art. 556 — 576 Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

Termin gwarancji wynosi:
12 miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy dla oznakowania poziomego
cienkowarstwowego,

...... miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy dla pozostatego zakresu

Do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy art. 577-582 k.c.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie przepisow Kodeksu Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosSci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

§ 14.
Zamawiajacy zada od Wykonawcy zaplaty na jego rzecz kar umownych:
1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
za kazdy dzien opoznienia,
2) za opOznienie w usunieciu wad, nieprawidlowosci stwierdzonych przy odbiorze
lub powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
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za kazdy dzien opdZnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
nieprawidtowosci,

3) z tytulu samego faktu istnienia wad lub niezgodnoS$ci z dokumentacja projektowa —
w wysokosci 5 % wynagrodzenia,

4) za odstapienie przez Wykonawce od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

5) w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

6) w razie braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia,
za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty,

7) w razie nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

8) w razie nie przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnoS¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — w wysokosci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia Podwykonowcy lub dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa § 6 ust.
12 lit. a — w wysokosci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,

10) za nie dochowanie terminéw o ktorych mowa w pkt. IIT ust. 5 SIWZ — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

11) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku, o ktérym mowa w art. 29
ust. 3a ustawy Pzp — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zada od Zamawiajacego zaplaty na jego rzecz kar umownych:

1) za opOznienie w przekazaniu terenu budowy lub jego uméwionej czesci i tym samym
uniemozliwienie rozpoczecia rob6t — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy
dzien opoznienia lub przerwy, liczac do dnia wedtug, ktorego zgodnie z umowaq miato
nastgpic przekazanie,

2) za opOznienie w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbior
miat by¢ rozpoczety.

Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15.
W razie op6zZnienia w zaplacie naleznosci pienieznych strony moga naliczy¢ ustawowe
odsetki.
Wykonawca nie moze dokonaC cesji wierzytelnosci o =zaplate wynagrodzenia
bez pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§ 16.

Oprocz wypadkéw zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
do odstapienia umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosSci powodujacej, Ze wykonanie
Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy,

2) w ustalonym przez strony terminie Wykonawca nie przystapi do wykonywania
zobowigzan okreslonych niniejszga umowa lub przerwat ich wykonywanie przez czas
dhuzszy niz 7 dni, z przyczyn, ktére nie lezg po stronie Zamawiajacego,

3) Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania nienalezycie lub w sposéb
sprzeczny
z postanowieniami umowy, w szczegolnosci bez zachowania nalezytej starannosci,
z naruszeniem norm i warunkéw technicznych, jesli nie usunie skutkow takich
naruszen w terminie wskazanym przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru) —
wiasciwym dla usuniecia danej wady/usterki,

4) Wykonawca opOznia sie z wykonywaniem robot w taki sposob, ze jest
oczywistym,
ze nie wykona ich w terminie,

5) Wykonawca postawiony zostal w stan likwidacji lub gdy ogloszono jego

upadtos¢; prawo odstgpienia przystuguje takze, gdy nie ogloszono upadtosci, lecz

zachodza przyczyny jej ogloszenia; gdy zostalo wszczete wobec niego postepowanie

naprawcze (ukladowe) lub gdy Wykonawca wyzbedzie sie swego majatku na rzecz
0so6b trzecich.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie dostarczy Wykonawcy dokumentacji projektowej lub nie przekaze
terenu budowy.

Uprawnienie do odstapienia od umowy przysthuguje w terminie 30 dnia od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznosci wymienionych w ust. 1-2. Odstgpienie od umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres
strony podany w niniejszej umowie wywotuje skutki prawne chyba, Ze strona pisemnie
zawiadomita drugg o zmianie adresu.

W wypadku odstapienia od umowy strony obowigzuja nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu

na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym
na koszt strony, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu

budowy swoich pracownikéw, podwykonawcow i ich pracownikow oraz wszelkie

maszyny, urzadzenia, w tym kubaturowe i materialy oraz uporzadkuje teren budowy.

Strone niewspoldziatajaca w zakresie obowigzkdw opisanych w ust. 4 obcigzag koszty
wykonania zastepczego.

§17.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia
do Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgloszenia roszczenia.
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3.

4.

Jezeli Zamawiajacy nie uwzgledni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie,
o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wystapienia na droge sagdowa.
Do rozstrzygania wszelkich spordw, jakie moglyby wynikna¢ w zwigzku z trescia
lub realizacja niniejszej umowy, zastosowanie bedzie mialo prawo polskie, a sadem
wilasciwym do ich rozstrzygania bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swej wazno$ci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda dopuszczane w granicach unormowania w art. 144 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowien
zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia o ktorym mowa w § 10 ust. 1:

a) gdy nastgpi zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT) w zwigzku
ze zmiang przepiséw o podatku od towaréw i ustug — o kwote bedaca réznica
pomiedzy kwotg VAT po zmianie stawki tego podatku;

b) poprzez zmniejszenie zakresu zamOwienia oraz robot zamiennych — warunki
okreslono szczegotowo w § 8.

2) w zakresie terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) braku dostepu do pomieszczen lub obszarow, w ktorych wykonywane sq roboty objete
zamOwieniem (przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny iloSci dni
braku dostepu do pomieszczen lub obszarow, w ktérych wykonywane sg roboty);

b) braku dostepu do mediow (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych mediéow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) - przesuniecie
terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni trwania awarii powodujacej
brak dostepu do mediow;

c) opOznienia ze strony Zamawiajacego przekazania Wykonawcy terenu budowy —
przesuniecie terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas rowny iloSci dni zwloki,
w jakiej pozostaje Zamawiajacy [od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy];

d) z powodu istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa —wylacznie o czas
dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian
mozliwe wykonywanie przedmiotu zamowienia,

e) z powodu wystapienia zamowien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamoOwienia podstawowego rownolegle do wykonywania zaméwienia dodatkowego —
wylacznie o okres wykonywania zaméwienia dodatkowego,

f) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ z
pewnoscia, w szczegllnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej dzialania
uniemozliwiajacego wykonywanie zamowienia,

g) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zaméwienia, ktore to
dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron — wylacznie na okres
uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zamdwienia,

h) z powodu konieczno$ci budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej lub gazowej,
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i) przerwanie lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych
przez wykonawce,

j) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrogeologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

3) zmian obowiazujacych przepisow prawa.

. Podstawa do Zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiajacego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 2.

Strony z powoddw, jakie moga wpltywac na zmiany terminOw wykonania robét, wylaczaja

niedogodnosci zwiazane z pogoda, typowa dla okresu wykonywania rob6t w miejscu

budowy.

. W zakresie robdt zamiennych — tzn. w zakresie robét ktore ulepszaja realizowane

zamoOwienie, usprawniajg proces budowlany badz zmieniajg prace i naklady w danej

kategorii CPV w sytuacji gdy:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamowienia nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia
innymi;

b) w trakcie realizacji zamOwienia zastosowano lepsze materialty budowlane badZ inng
technologie wykonania robot.

§19.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 20.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.

§ 21.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika
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