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Wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
dotyczace postepowania ,,Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Eyski”

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z pbzn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do
Zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
zwana w dalszej czgdei takze ,,SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiato:

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje wszystkimi dziatkami, na ktérych bedzie
realizowana przedmiotowa inwestycja.

Odp. Tak, Zamawiajacy posiada prawo do terenu, na ktérym przewidziana jest realizacja
inwestycji.

Zgodnie z decyzja WZM.OTB.4022/284/16 z dnia 2016.10.04 w nalezy przewidzieé
usunigcie kolizji drenazy. Prosimy o wskazanie, gdzie w przedmiarach zostaly ujete
niniejsze prace. Jezeli nie zostaly ujete, prosimy o uzupelnienie przedmiaréw.

Odp. Zamawiajgcy informuje, ze zbieracz drenarski wystepuje w Eyskach i przechodzi pod
projektowang drogg gminng ok. km 2+941, urzadzenie drenarskie nie koliduje z
rozwigzaniami projektowymi. Na etapie realizacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej nalezy zbieracz zabezpieczy¢ w taki sposéb aby nie doszto do jego uszkodzenia.
W przypadku uszkodzenia drenu nalezy przewidzie¢ jego odbudowe. Inne wrzadzenia
drenarskie nie wystgpuja na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. W zatgczeniu rysunki
pokazujace przebieg zbieracza.

Prosimy o odpowiedz, kto poniesie koszty archeologa i jego pracownikdw, ktérzy przed
wejsciem w pas drogowy Wykonawcy bedg na dziatkach wskazanych w opinii Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku nr Z.5152.509.2016.JK prowadzié
badania archeologiczne.

Odp. Zamawiajgcy informuje, iz warunki zawarte w opinii Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatlymstoku nr Z.5152.509.2016.JK nie nakfadaja obowigzku
prowadzenia badan archeologicznych przed wejsciem w pas drogowy, a jedynie
prowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru w trakcie prowadzenia robot
budowlanych,

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca w ofercie powinien uwzglednié jedynie nadzor
archeologa podczas prowadzenia przez siebie robdt ziemnych na pozostatych dziatkach nie
wskazanych w opinii a objetych inwestycja.

Odp. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku nr Z.5152.509.2016.JK



prowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nalezy wykonaé w obszarze
wskazanym w tresci opinii.

. Kto ponosi koszty badafi archeologicznych w przypadku wykrycia jakiego$ przedmiotu
waznego historycznie na pozostalych dziatkach nie objetych opinia Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku nr 7.5152.509.2016.JK.

Odp. Zamawiajacy informuje, ze we wskazanym przypadku koszty beda ponoszone zgodnie
z zasadami okreslonymi w tresci pkt. 1.5.14 Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej D-M-
00.00.00 Wymagania ogolne.

W zwigzku z rozbieznosciami pomigdzy Projektem Zagospodarowania Terenu zataczonym
do Projektu Budowlanego a Projektu Wykonawczego jak rowniez z Wykazem Robét na
Zjazdach prosimy o usuniecie niezgodnosci pomigdzy tymi dokumentami. Zjazdy, ktére sg
wrysowane na PZT w PB nie sg wrysowane w PW, a w Wykazie Rob6t na Zjazdach sa
wpisane zjazdy bez podania lokalizacji. Pragniemy o jednoznaczne wskazanie, ktére zjazdy
s3 ujete niniejszym postgpowaniem i pozwoleniem na budowe.

Odp. Zamawiajgcy informuje, iz zjazdy pokazane na Projekcie Zagospodarowania Terenu sg
objete pozwoleniem na budowe i te zjazdy nalezy wykonaé. W przypadku rozbieznogci
pomiedzy PZT a innymi dokumentami miarodajny jest Projekt Zagospodarowania Terenu.

. Prosimy o informacjg, czy spelnieniem wymogu posiadania do$wiadczenia w budowie,
przebudowie lub odbudowie kanalizacji deszczowych, wodociggowych i sanitarnych o
wartosei co najmniej 3 000 000 zb brutto bedzie posiadanie oddzielnie referencji na
kanalizacj¢ deszczowsa, sanitarng i wodociag, ktére w sumie dadza warto$é minimum
3 000 000 zt brutto?

Odp. Zamawiajgey informuje, ze rozdziat V ust. 1.2 tiret nr 2 SIWZ zostaje zmieniony
i otrzymuje brzmienie:

»- €0 najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, ktérych przedmiotem byla budowa lub
przebudowa lub odbudowa kanalizacji deszczowych lub wodociggowych lub sanitarnych o
warto$ci co najmniej 2 000 000 zt brutto kazda;”,

. Proszg o zamieszczenie badan podloza gruntowego w celu sporzadzenia rzetelnej wyceny ?

Odp. Zamawiajacy informuje, iz profile otworéw geologicznych zostaly zamieszezone w
czgsel rysunkowej na profilu podtuznym drogi gminne;j.

. Proszg o udostgpnienie ewidencji systemu drenowania ze wzgledu na przewidziane
przebudowy istniejgcych rurociggéw drenarskich kolidujgcych —inwestycja zgodnie z
decyzjg Wojewodzkiego zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Bialymstoku z dnia
04.20.2016 r.

Odp. Zamawiajgcy informuje, Ze zbieracz drenarski wystepuje w Lyskach i przechodzi pod
projektowang drogg gminng ok. km 2+941, urzadzenie drenarskic nie koliduje z
rozwigzaniami projektowymi. Na etapie realizacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji



sanitarnej nalezy zbieracz zabezpieczy¢ w taki sposdb aby nie doszto do jego uszkodzenia.
W przypadku uszkodzenia drenu nalezy przewidzie¢ jego odbudowe. Inne urzadzenia
drenarskie nie wystgpujg na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. W zalgczeniu rysunki
pokazujgce przebieg zbieracza.

Ponadto Zamawiajgcy na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z p6zn. zm.) informuje, iz
zostaje zmieniony:

Zalacznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 18 ust. 2 pkt. 1) jest:

1) ,,w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1:

- gdy nastgpi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w zwigzku ze zmiang
przepiséw o podatku od towaréw i ustug — o kwote bedacg réznica pomiedzy kwotg VAT
po zmianie stawki tego podatku;

- poprzez zmniejszenie zakresu zamoéwienia oraz robot zamiennych — warunki okreslono
szczegblowo w § 8.

Zalgcznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) § 18 ust. 2 pkt. 1) zostaje zmieniony
i otrzymuje brzmienie:

1) ,,w zakresie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1:

a) gdy nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w zwigzku ze zmiang
przepisow o podatku od towaréw i ushug — o kwotg bedacg réznicg pomigdzy kwotg VAT
po zmianie stawki tego podatku,

b) poprzez zmniejszenie zakresu zamowienia oraz robot zamiennych — warunki okre$lono
szczegblowo w § 8,

c) gdy nastgpi zmiana stawki wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokoSci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) gdy nastapig zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez wykonawce zaméwienia
publicznego, wynikajacego z zawartej umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy, kazda ze
stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych tych zmian do
30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze zwr6ci¢ si¢ do drugiej strony o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie
ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepisdw bedgcych przyczyna
waloryzacji.

2) W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1) lit. c), przez pojecie ,,zmiane
wynagrodzenia” nalezy rozumieé¢ sume¢ wzrostu kosztéw wykonawcy zamdwienia



publicznego wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzeri poszczegélnych pracownikéw
biorgeych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czgSci zaméwienia, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej
stawki godzinowej obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w
przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat.

3) W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 1) lit. d), przez pojecie ,,zmiane wynagrodzenia”
nalezy rozumie¢ sum¢ wzrostu kosztow wykonawcy zaméwienia publicznego oraz drugiej
strony umowy o prac¢ lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej wykonawce zaméwienia
publicznego z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnodci gospodarczej, wynikajacych
z koniecznoscei odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych
na umowg o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez
wykonawceg z osobg fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a biorgcych udziat
w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci
zambwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

4) W razie zamowien realizowanych wspélnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcow przepisy ust. 2 pkt 2) — 4) stosuje si¢ odpowiednio.

5) Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1) — 4), jest zlozenie
uzasadnionego wniosku przez strong inicjujacg zmiang wraz z opisem okolicznosci
stanowigcych podstawe do dokonania takiej zmiany.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zaméwiefi publicznych Zamawiajgcy wprowadza niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedtuza termin sktadania ofert z
dnia 30.10.2017 r godz. 12.30 na dzien 06.11.2017 r godz. 09.45. W zwigzku z tym
otwarcie ofert nastgpi w dniu 06.11.2017 r godz. 10.00.

Wykonawey powinni §ledzi¢ na biezaco informacje zamieszczane przez Zmawiajacego na
stronie internetowej odnosnie postgpowania o udzielenie zamdwienia, ktérym sa
zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany tresci SIWZ sa wigzace dla
stron 1 stanowig autentyczng wyktadni¢ postanowich SIWZ. Nalezy czyta¢ SIWZ lacznie
z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiajacego w trybie art. 38 ust. 1 Pzp
1 wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi
1 wyjasnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany tresci SIWZ ze swej istoty uzupelniaja
wige jej tres¢ i Wykonawey powinni braé pod uwagg przy spotrzadzaniu oferty.

7, powazaniem
ZASTEPCA BURMISTRZA

( e .
mar inz. Gr?egﬁr? Gabrian

Zalgczniki:

- rysunki pokazujace przebieg zbieracza



