UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
(PROJEKT)
Nr Or - V.272.....2017

zawarta w dniu ........ w Choroszczy pomiedzy:

Gming Choroszcz z siedzibg w Choroszczy (16-070) przy ul. Dominikanskiej 2, NIP 966-176-96-
99 zwang dalej w treSci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowana pPrzez .................... -
........................... , przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Choroszcz ................c........,

............................ , Z siedzibg: ...cceeveeiiieieieeinn., Wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................... , NIP o ,
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego,

0 nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robot
budowlanych oraz zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w ramach projektu pod
nazwa ,,Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-ego Listopada w Choroszczy”, obejmujacych
nastepujace zadania:

1) opracowanie dokumentacji projektowej (projektow wykonawczych poszczegélnych branz,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ewentualnej aktualizacji
projektu statej organizacji ruchu (w przypadku wystapienia takiej potrzeby), przedmiarow
robot w zakresie poszczegélnych branz, projektu organizacji ruchu na czas budowy) w
oparciu o Projekt Budowlany ,Rewitalizacji i przebudowy Rynku 11-ego Listopada w
Choroszczy” opracowany przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Bialostockiej
Sp. z 0.0. z siedzibg w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin,

2) wykonanie robét budowlanych zdania pn. ,Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11-ego
Listopada
w Choroszczy” w oparciu o:

a) ostateczng decyzje Starosty Powiatu Bialostockiego nr 627 (znak: AR.6740.2.1.8.2016)
z dnia 19.05.2016 r. udzielajacq pozwolenia na budowe,

b) Projekt Budowlany opracowany przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki
Bialostockiej Sp. z o0.0. z siedzibg w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001
Kleosin,

c) wytworzong przez Wykonawce dokumentacje projektowa,

d) wymagania okreSlone przez Zamawiajacego,

e) uzgodnienia z Zamawiajacym,

3) opracowanie dokumentacji projektowej (w trybie procedury przewidzianej przepisami ustawy
z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych - jt.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) przebudowy
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4)

5)

6)

7)

chodnikéw wzdluz pierzei Rynku 11-ego Listopada w Choroszczy (w zakresie terenu
pomiedzy istniejgcymi liniami rozgraniczajacymi Rynku 11-ego Listopada a linig budynkow),

wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) w zakresie realizacji przebudowy
chodnikéw wzdhiz pierzei ul. Rynek 11-ego Listopada w Choroszczy (w zakresie terenu
pomiedzy istniejacymi liniami rozgraniczajgcymi Rynku 11-ego Listopada a liniag budynkow)
w oparciu o wytworzong przez Wykonawce dokumentacje projektowa,

opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii elektroenergetycznej zlokalizowanej
w obszarze Rynku 11-ego Listopada w Choroszczy,

wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.) w zakresie realizacji przebudowy linii
elektroenergetycznej w oparciu o wytworzona przez Wykonawce dokumentacje projektowa,

zapewnienie sprawowania obowigzkéw nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.), w zakresie:
a) Projektu Budowlanego ,Rewitalizacji i przebudowy Rynku 11-ego Listopada w
Choroszczy” opracowanego przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki
Bialostockiej Sp. z o.0. z siedzibg w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001
Kleosin,
b) wytworzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia nr ...................... , zwang dalej w
treSci umowy SIWZ i jej zalacznikami, w szczeg6lnosSci z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, wymaganiami szczegétowymi
realizacji zadania oraz oferta Wykonawcy i harmonogramem prac, ktére stanowiq integralng
czes¢ niniejszej umowy.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie opracowa¢ dokumentacje projektowe,
wykona¢ roboty budowlane oraz zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego, stanowigce
przedmiot umowy.

Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dokumentacja projektowa oraz zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowej/pozwoleniem na budowe/zgloszeniem budowy/zgloszeniem wykonania robét
budowlanych.

§ 2.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz posiadang dokumentacje w terminie do
14 dni od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robét ustala sie na dzienn 31.10.2018 r. Za date zakonczenia robét uwaza
sie date pisemnego zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 12 ust. 3 pkt 3 umowy, za wyjatkiem zakresu prac okre§lonego w
tresci ust. 3.
Strony ustalaja, ze dokumentacje projektowe, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 3, 5,
stanowigce przedmiot umowy, zostang wykonane z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego i
przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie 4 (stownie: czterech) miesiecy od dnia
podpisania umowy. Za date przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowych uwaza
sie date zlozenia kompletnych dokumentacji projektowych w siedzibie Zamawiajacego w
biurze podawczym.

Termin, o ktorym mowa w ust. 1 moze zostaC przesuniety za zgoda Zamawiajacego w
wyniku dziatania sity wyzszej.



5.

Wykonawca ma prawo do zZadania przedluzenia terminu o ktérym mowa w ust. 2 i w ust. 3

w przypadku:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

)

k)

D

braku dostepu do obszaréw, w ktérych wykonywane sa roboty objete zamdwieniem
(przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni braku dostepu do
obszarow, w ktorych wykonywane sa roboty);

braku dostepu do medidow (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody badz innych
mediow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) — przesuniecie terminu moze
nastapi¢ wylacznie o czas réwny ilosci dni trwania awarii powodujacej brak dostepu do
medidw,

opoOznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni zwloki, w jakiej
pozostaje Zamawiajacy (od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy);

z powodu istotnych brakéw lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa — wylacznie o czas
dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian mozliwe
wykonywanie przedmiotu zamdwienia - w zakresie przekazanego przez Zamawiajacego
Projektu Budowlanego ,Rewitalizacji i przebudowy Rynku 11-ego Listopada w
Choroszczy” opracowanego przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki
Biatostockiej Sp. z o0.0. z siedziba w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001
Kleosin,

z powodu wystgpienia zamowien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamOwienia podstawowego rownolegle do wykonywania zaméwienia dodatkowego —
wylacznie o okres wykonywania zamowienia dodatkowego,

z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, na czas jej dzialania uniemozliwiajacego wykonywanie zamowienia,
w przypadku odkrycia w trakcie robot zabytku, przedtuzajacych sie terminéw wydania przez
organy decyzji, opinii, uzgodnien,

z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie zamdwienia, ktére to
dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron — wylacznie na okres
uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zamdwienia,

z powodu koniecznosci budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej lub gazowej, o ile nie istnieje mozliwos¢ prowadzenia tych robot
rownolegle,

przerwania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

z powodu odwolania sie stron od decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej/decyzji o pozwoleniu na budowe,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrogeologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktére moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.
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6.

Podstawa do Zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie

Zamawiajacego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy:

1)
2)

z materiatow i urzadzen nowych,

zgodnie z dokumentacja projektowa (dostarczona przez Zamawiajacego oraz wytworzong
przez Wykonawce), przepisami prawa, w tym: techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi
normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana, w sposob zapewniajacy
spelnienie wymagan okreslonych w art. 5 i art. 7 ustawy prawo budowlane.

2. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, powinny odpowiada¢, co do jakoSci wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy
prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania materiatdw zamiennych po ich zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

§ 4.

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowigzany jest:
1) przed rozpoczeciem robot:

a)
b)

d)

e)

opracowa¢ dokumentacje projektowe w zakresie okre§lonym w umowie oraz w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia,

zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz z zapleczem
budowy (budowa dojazdu oraz pomieszczen techniczno-socjalnych i magazynowych,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekow z zaplecza
budowy), zawrze¢ umowy na dostawy energii na czas trwania robot budowlanych, w
przypadku wykorzystania dla potrzeb budowy istniejacego zasilania wodno-kanalizacyjnego
zatozy¢ podlicznik, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, ogrzewania, i inne dla potrzeb
budowy,

zabezpieczy(¢ teren prowadzenia robot przed dostepem o0séb postronnych, w zakresie czego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego,

sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem
rob6t, plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjna i ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezwlocznie
przekazac 2 egzemplarze planu ,,bioz” Zamawiajacemu,

opracowac, uzgodnic i zatwierdzi¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projekt organizacji
ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robét na czas wykonywania rob6t budowalnych,

2) zapewni¢ staty nadzor nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej,

3) zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a)

b)
)

utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robdt oraz systematycznie porzagdkowac miejsca
wykonywania robot,

prowadzic¢ roboty w sposdb bezpieczny,

natychmiastowo i skutecznie usuwac wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

4) z chwila rozpoczecia budowy (w rozumieniu przepiséw ustawy — Prawo budowlane) przejac¢

obowiazki utrzymania zimowego drég objetych przedmiotem umowy na okres do ostatecznego
odbioru wykonanych robét,

5) opracowac i zatwierdzic projekt obstugi komunikacyjnej budowy,



6) w razie potrzeby zorganizowa¢ objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich
zarzadcami; przy powyzszym nalezy takze uwzgledni¢ konieczno$¢ uzgodnienia ewentualnych
zmian:

a) tras kursowania transportu publicznego i lokalizacji przystankow,

b) tras prowadzenia ruchu ciezkiego.

7) zapewniC dojazd do nieruchomosci, ktorych obstuga komunikacyjna odbywa sie z Rynku 11-
ego Listopada w Choroszczy - dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 48 godzin pod
warunkiem wczesniejszego poinformowania o tym fakcie ich wilascicieli/uzytkownikéw (za
wyjatkiem dojs¢ do posesji, do ktorych dostep nalezy zapewni¢ na kazdym etapie budowy); w
trakcie realizacji robot Wykonawca zapewni na kazdym etapie dojazd pojazdom shuzb
ratunkowych i komunalnych (mozliwos¢ odbioru nieczystosci stalych z uwzglednieniem
,2Harmonogramu odbioru odpadow stalych z zabudowy jednorodzinnej na terenie gminy
Choroszcz”, ktérego aktualna wersja jest zamieszczana w publikatorach internetowych, itp.),

8) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu omowienia
spraw zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

9) postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;
Wykonawca jako wytworca odpadéow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) ma obowiazek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji przedmiotu umowy odpadoéw zgodnie z ustawa o odpadach i ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.),

10) prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

11) zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

a) Projektu Budowlanego ,Rewitalizacji i przebudowy Rynku 11-ego Listopada w

Choroszczy” opracowanego przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki
Bialostockiej Sp. z o.0. z siedzibg w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001
Kleosin,

b) wytworzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2017 1.
poz. 1332, ze zm.),

12) ponosi¢ w razie potrzeby optaty z tytulu zajecia pasa drogowego i kary za zajecie pasa bez
zgody zarzadcy,

13) utrzymac w czystosci kota pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na drogi utwardzone,

14) wykonac wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory (w razie potrzeby
wystgpi¢ do Zamawiajacego o udzielenie pelnomocnictwa),

15)przed zgloszeniem do odbioru wykona¢ wszystkie niezbedne proby, badania i odbiory
stosownie do zakresu robot objetych umowa,

16) sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekazac je
Zamawiajacemu,

17)w razie potrzeby zapewni¢ czynny udzial w odbiorach przez shizby zewnetrzne, tj. Straz
Pozarna, Pafistwowa Inspekcje Pracy, Sanepid, Paristwowa Inspekcje Ochrony Srodowiska,
Urzad Dozoru Technicznego,

18) opracowac¢ dokumentacje powykonawcza i odbiorowq i przekazac jg Zamawiajacemu,

19) zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,

20) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robot,

21) zglasza¢ inspektorowi nadzoru terminy zakrycia robét podlegajacych zakryciu oraz terminu
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych faktéw inspektorowi nadzoru,
obowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory do zbadania robdt, a nastepnie
na swoj koszt przywrécic¢ do stanu poprzedniego,

22)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen — do naprawienia ich
na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
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§ 5.
Wykonawca na kazdy dostarczony na teren budowy materiat ma obowiazek posiadac
dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami ustawy Prawo budowlane i na Zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) je przedkladac.
Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektow usytuowanych w bezposrednim
sgsiedztwie robot.

§ 6.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo
zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje sie do przedkladania
Zamawiajacemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wycena nawiazujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktoére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji a takze kazdorazowo projektu jej
zmiany. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane,
lub projektu jej zmian, nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje sie do przedkladania
Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.
Wymagania dotyczace projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, ktérych niespeiienie
spowoduje wniesienie zastrzezen albo sprzeciwu okresla SIWZ.
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, okreslone w ust. 4, stosuje sie odpowiednio
do projektow umow lub umow o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
Ilekro¢ w niniejszym paragrafie jest wymagane przedlozenie umowy, ktérej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub jej projektu, nalezy jednoczes$nie zlozy¢ dokumentacje dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, wskazujaca na zakres powierzonych
robot.
Przez przedstawienie umowy lub jej projektu wraz z czeScia dokumentacji rozumie sie
dostarczenie jej Zamawiajagcemu w sposob przewidziany przepisami ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje sie do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem uméw o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo ) wartosci wiekszej
niz 50.000 zi.

9. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

10.

dotyczacych podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania Ilub
zaniechania.

12. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ushug, ktore scisle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjom Technicznym Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

1)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — budowy i robot
z tytulu szkdéd, ktére mogq zaistnie¢c w zwigzku z robotami budowlanymi przezen
prowadzonymi — na kwote o wartoSci co najmniej 4 000 000 z} (stownie: czterech milionow
zlotych).

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego ubezpieczenie od powyzszych szkod.

§ 8.

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych w razie wystapienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

2. Roboty zamienne moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego
protokotu koniecznosci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

3. Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia okre$lonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy stawek robocizny, kosztéw
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1)

2)

3)

4)

5)

ogolnych, kosztéw zakupu, cen pracy sprzetu i cen materiatlow. Ceny materiatdow i sprzetu
nalezy przyja¢ wg. cennika wynikajacego z kosztorysu ofertowego, a dla materiatéw nie
wyszczegblnionych w cenniku - wedlug faktur dostawcow, ale nie wyzej niz Srednie ceny
SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w ktorym wystepuje realizacja
rob6t zamiennych.

Podstawa odbioru robot zamiennych bedzie obmiar robot wraz z wycena kosztorysowa
sporzadzong przez Wykonawce.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ rezygnacji z realizacji czesci robaot.

Podstawaq okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
zawierajacy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych, ktorych
wartos¢ nie przekroczy 50% uprzedniego zamoéwienia to Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ te roboty na dodatkowe zamOwienia Zamawiajacego i za dodatkowym
wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametrow
przewidzianych zakresem przetargowym dla robot podstawowych.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, z przedmiarem, wyceng i protokotem
koniecznosci.

§9.

Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru inwestorskiego dla Wykonawcy przed przekazaniem
terenu budowy. Zakres dzialania inspektora nadzoru okreslaja przepisy ustawy prawo
budowlane oraz zawarta z nim umowa. Zamawiajacy dostarczy umowe Wykonawcy, ktdra
okreslac bedzie zakres umocowania tego inspektora w stosunkach z Wykonawca, w terminie 7
dni od daty powotania inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewnia obsade funkcji Kierownika Budowy po =zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Zmiana osoby petnigcej funkcje Kierownika Budowy wymaga zgody
Zamawiajacego. Zakres dzialania kierownika budowy okreSlaja przepisy ustawy prawo
budowlane.

§ 10.
Z tytulu wykonania okreslonego w § 1 przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy okresla sie ogotem (w rozumieniu art. 632 KC) w kwocie brutto ....c.ceeveeininnnens
.zt tj. wraz z podatkiem VAT (stlownie: ................... zlotych ...l
groszy) zt; kwotanetto ........................ zh, w tym:
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 1) umowy w kwocie: .................. zt, (stownie:
.................... zlotych ............. groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 2) umowy w kwocie: ............c..cooeinenL. z}, (stownie:
...................... zlotych ................. groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy w kwocie: ............cooevivinnnnnn. z}, (stownie:
.................... zlotych ...................... groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 4) umowy w kwocie: ............c..coeinne. z}, (stownie:
.................... zlotych ...................... groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 5) umowy w kwocie: ............coovvvinnnnnn. z}, (stownie:
.................... zlotych ...................... groszy),
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6)

7)

1)

2)

wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania

wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 6) umowy w kwocie: ...............cooeineiL. z}, (stownie:
.................... zlotych ...................... groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 ust. 1 pkt 7) umowy w kwocie: ............cooevivinnnnn. z}, (stownie:
.................... zlotych ...................... groszy),

zwane dalej w treSci umowy ,,wynagrodzeniem”.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidlowe
oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Rozliczenie koficowe nastapi faktura konicowa, po catkowitym zakonczeniu i bezusterkowym
odbiorze koncowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego
przedmiotu umowy, zaopatrzonego podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego i przekazania
bezusterkowego przedmiotu umowy do uméwionego uzytku.
Zamawiajacy przewiduje platnosci czeSciowe z tytutu realizacji wykonania czesci zaméwienia
objetego umowa. PlatnosSci czeSciowe beda realizowane w okresach jednomiesiecznych na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce. Faktury czesciowe moga zosta
wystawione po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze czeSci przedmiotu umowy
potwierdzonym protokotem odbioru czeSciowego przez Inspektora/Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego. Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres prac (projektowych i robot
budowlanych) zgodny =z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem calosci prac (projektowych i budowlanych) okreslajacym
szczegotowo zakresy, terminy i koszty wykonania planowanych etapéw realizacji umowy. Przy
kazdej fakturze Wykonawca zalaczy zestawienie z wyszczegdlnieniem asortymentu
wykonanych robét (rzeczowego, ilosciowego i finansowego wraz z okresleniem udziatu
procentowego wartosci zrealizowanych rob6t w stosunku do wartos$ci oferty Wykonawcy).
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia faktury w nastepujacy sposéb:
Nabywca: Gmina Choroszcz, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, NIP: 966-176-96-99,
Odbiorca: Urzad Miejski w Choroszczy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz,
Zamawiajacy dokona ptatnosci naleznosci w formie przelewéw na rachunek Wykonawcy nr
.................................... , na podstawie faktur czeSciowych lub faktury koncowej
wystawionych nie wczesniej, niz odpowiednio po podpisaniu protokotu odbioru czeSciowego
wykonanych prac lub protokotu koncowego odbioru robét. Ustala sie termin ptatnosci faktury
30 dni liczac od daty jej doreczenia. W razie wystawienia faktur przez Wykonawce niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy powstrzyma sie z zaptata, nie pozostajac w
opoOznieniu w jej zaptacie, do czasu wypehienia obowiazkow wynikajacych z umowy.
W przypadku ujecia w fakturach VAT zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ushug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawa zaplaty
wynagrodzenia bedzie:
kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi lacznie z kopia przelewu bankowego lub innego
dokumentu swiadczacego o dokonaniu zaplaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub
kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub
innego dokumentu Swiadczacego o dokonaniu zaplaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub
oSwiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub uslugi, lub oswiadczenie dalszego podwykonawcy o
otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ushugi.
Zamawiajacy powstrzyma sie z zaplata, nie pozostajac w opéznieniu w jej zaptacie, do czasu
przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7.
Za termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem zapiaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 12,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

14.

15.

1.
2.

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 11, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreslonym w pkt 12 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 11.
Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczek na realizacje robot.
Wykonawca, najpozniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokoSci 5 % wynagrodzenia, w
formie ................
Strony ustalaja, ze 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z
umowa wykonania robot, zas 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione lub zwrdcone Wykonawcy, z zastrzezeniem dalszych
postanowien, w zakresie i terminach:

1) 70% po koncowym odbiorze nalezycie wykonanych robot, w terminie 30 dni od daty

podpisania protokotu odbioru konicowego,

2) 30% w ciagu 15 dni po upltywie okresu rekojmi za wady.

5.

Strony ustalaja, iz w razie nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych
terminach, a w kazdym przypadku ich nieusuniecia do dnia uptywu terminu opisanego w ust. 4
pkt. 2), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego zaliczenia kwoty zabezpieczenia
wnoszonego w pieniadzu na poczet usuniecia wad i usterek. Zaliczenie kwoty zabezpieczenia
na poczet usuniecia wad
i usterek jest skuteczne z dniem doreczenia Wykonawcy stosownego oSwiadczenia. Dwukrotne
zawiadomienie (awizo) dokonane na adres Wykonawcy podany w niniejszej umowie wywotuje
skutki prawne, chyba Ze Wykonawca pisemnie zawiadomit Zamawiajacego o zmianie adresu. Z
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dniem zaliczenia kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia wad i usterek roszczenie
Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia wygasa.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczen innych niz te wnoszone w pieniadzu, z
zastrzezeniem, iz samo o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone wobec Gwaranta, o nieusunieciu
wad
i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, lub o ich nieusunieciu do dnia uptywu
terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2), stanowi podstawe do bezwarunkowego $wiadczenia
Gwaranta na rzecz Zamawiajgcego.

7. Jezeli warto$¢ robot okreslonych w umowie ulegnie zwiekszeniu Wykonawca zobowigzany jest
uzupeli¢ wniesione zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty wezwania go przez
Zamawiajacego.

8. Jezeli w trakcie gwarancyjnego przegladu wykonanych robot zostang ujawnione wady lub
usterki Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ lub odnowi¢ wniesione zabezpieczenie na okres
nie krotszy niz do 15. dnia po uptywie terminu wyznaczonego na protokolarne stwierdzenie
usuniecia wad.

§ 12.
1. Odbiér przedmiotu umowy — dokumentacji projektowych

1) Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje
projektowe w terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) Odbiér dokumentacji projektowych nastgpi na podstawie protokolu odbioru czesciowego
przedmiotu umowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem catosci prac (projektowych i budowlanych).

3) Przekazanie opracowan dokumentacyjnych nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

4) W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany Ilub
stwierdzenia brakow, Wykonawca zobligowany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym
przez ten organ i natychmiastowego powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania
uzupehienia

5) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych
brakach i usterkach dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

2. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowych

1) Strony zgodnie ustalajq, Ze w ramach wynagrodzenia umownego oraz z chwilg podpisania
przez Zamawiajacego protokoléw odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 12 ust.
1, na Zamawiajacego przechodza w pelnym zakresie majatkowe prawa autorskie do
utworow, w szczegolnosci przygotowanej dokumentacji projektowej, w tym jej elementow
sktadowych, materiatow oraz wersji roboczych, ktorych te odbiory dotyczaq oraz prawa
zalezne uprawniajagce Zamawiajacego do korzystania z nich na nastepujacych polach

eksploatacji:
a) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w calosci lub w czesci,
jakimikolwiek Srodkami

i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spehniac,

b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (thumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

c) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

d) kopiowanie przy zastosowaniu dowolnej techniki cyfrowej,

e) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

f) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

g) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

h) wprowadzanie dostarczanych materiatbw do wiasnych baz danych, badZz w postaci
oryginalnej, badZ w postaci fragmentéw, opracowan (abstraktow),

i) wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie,
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j) wystawianie,
k) wysSwietlanie.

2) W ramach catkowitego wynagrodzenia umownego 2z chwila podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi autorskie
prawa majatkowe wytworzone w wyniku realizacji przedmiotu umowy i wyraza zgode na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego w wykonaniu
niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

3) Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiazuje sie do
niewykonywania przystlugujacych mu autorskich praw osobistych do utworow
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy i zezwala Zamawiajacemu na ich wykonywanie
w jego imieniu, a takze wyraza zgode Zamawiajacemu na upowaznienie osoby trzeciej do
ich wykonywania.

4) Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasnos¢
nos$nika egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

5) Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich
przejscia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie beda wykonywac takich praw w
stosunku do Zamawiajacego lub jego nastepcéw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z
dokumentacja projektowa Wykonawca sklada stosowne oSwiadczenie.

3. Odbiér przedmiotu umowy — robét budowlanych

1

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Odbiory poszczegolnych zakresow rzeczowych przedmiotu umowy odbywac sie beda w
okresach jednomiesiecznych zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem catos$ci prac (projektowych i budowlanych).

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) gotowos¢ do

odbioru wpisem do dziennika budowy. Przez gotowos$¢ obiektu do odbioru koncowego rozumie

sie wykonanie przez Wykonawce robot objetych umowa oraz przeprowadzenie odbiorow
technicznych, niezbednych badan lub pomiar6w przez uprawnione do tego organy. Gotowos¢
powinna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o osiagnieciu gotowosci odbioru i

przedtozy dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowos$ci wykonania przedmiotu zaméwienia:

a) dzienniki budowy,

b) protokoty odbioréw technicznych,

c) atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia, potwierdzone przez kierownika budowy,

d) gwarancje na urzadzenia i materiaty,

e) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

f) pozostala dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzone przez kierownika budowy dla kazdego z zadain wymienionych w § 1
ust. 1 oddzielnie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o

osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce chyba, ze inspektor

nadzoru nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy. W tym wypadku zgloszenie, o ktérym
mowa w pkt 3, nie wywoluje skutkow prawnych.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac

go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbiér robaét.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujq

nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady, nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy odmoéwi odbioru wskazujac te wady i
wyznacza termin na ich usuniecie. Koszt usuniecia Wad ponosi Wykonawca,

b) jezeli wady, nie nadaja sie do usuniecia, to:

* jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,
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* jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

c) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy

8) W sytuacji, o ktorej mowa w pkt 7 lit. a, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o usunieciu tych wad oraz do zZadania wyznaczenia terminu
na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

9) Z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru konicowego zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci usuniecie wad stwierdzonych w toku
odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbior robdt przed uplywem terminu rekojmi
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§ 13.

1. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady i oSwiadczaja, Ze okres rekojmi
za wady jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 4.
W pozostalym zakresie do rekojmi za wady stosuje sie przepisy art. 556 — 576 Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Termin gwarancji wynosi .......... miesiecy od daty konicowego odbioru przedmiotu umowy.
Do gwarancji stosuje sie odpowiednio przepisy art. 577-582 k.c.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

N

SRl

~

§ 14.
1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy zaplaty na jego rzecz kar umownych:

1) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za
kazdy dzien opo6znienia,

2) za opOznienie w usunieciu wad, nieprawidlowosci stwierdzonych przy odbiorze lub
powstalych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy
dzien opdznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nieprawidtowosci,

3) z tytulu samego faktu istnienia wad lub niezgodno$ci z dokumentacja projektowa — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia,

4) w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia,

5) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku
zaplaty lub nieterminowej zaplaty,

6) w razie nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokoSci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7) w razie nie przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w
wysokoSci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 12 lit. a) — w
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wysokoSci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,

9) za nie dochowanie terminéw o ktérych mowa w pkt. IIT ust. 5 SIWZ — w wysokosci 200,00
z} za kazdy dzien op6zZnienia,

10) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na
podstawie umowy o prace.

11) Nieprzedstawienie albo brak polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego ubezpieczenie, o ktérych mowa w § 7 — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
opOZnienia.

. Wykonawca zada od Zamawiajacego zaptaty na jego rzecz kar umownych za zwloke w

przeprowadzeniu odbioru koncowego — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy dzien
opOznienia, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.

Kary umowne moga byC¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnoSci o zaplate wynagrodzenia bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 16.

Oprocz wypadkow zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przyshuguje prawo do odstgpienia
umowy w nastepujacych sytuacjach:

1

2

3.

4

. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci Umowy,

2) w ustalonym przez strony terminie Wykonawca nie przystgpi do wykonywania zobowigzan
okreslonych niniejsza umowa lub przerwat ich wykonywanie przez czas dhuzszy niz 7 dni, z
przyczyn, ktore nie leza po stronie Zamawiajacego,

3) Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania nienalezycie lub w sposob sprzeczny z
postanowieniami umowy, w szczeg6lnosci bez zachowania nalezytej starannosci, z
naruszeniem norm i warunkow technicznych, jesli nie usunie skutkéw takich naruszen w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) — wiasciwym
dla usuniecia danej wady/usterki,

4) Wykonawca opOznia sie z wykonywaniem robdt w taki sposob, ze jest oczywistym, Ze nie
wykona ich w terminie,

5) Wykonawca postawiony zostal w stan likwidacji lub gdy ogloszono jego upadtos¢; prawo
odstgpienia przystuguje takze, gdy nie ogloszono upadiosci, lecz zachodza przyczyny jej
ogloszenia; gdy zostalo wszczete wobec niego postepowanie naprawcze (uktadowe) lub gdy
Wykonawca wyzbedzie sie swego majatku na rzecz oséb trzecich.

. Wykonawca ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy nie dostarczy

Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej lub nie przekaze terenu budowy.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje w terminie 30 dnia od dnia powziecia
wiadomosci o okoliczno$ci wymienionych w ust. 1-2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres strony podany w niniejszej
umowie wywotluje skutki prawne chyba, ze strona pisemnie zawiadomila druga o zmianie
adresu.

. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace obowiazki szczegotowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej lezy przyczyna odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie robot zabezpieczajacych,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protok6t inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét (sporzadzonym w oparciu o ceny zawarte w ofercie
ztozonej przez Wykonawce) wg stanu na dzien odstgpienia; wykonane roboty zabezpieczajace
oraz zinwentaryzowane roboty w toku podlegaja odbiorowi przez Zamawiajacego; podstawe do
wystawienia Zamawiajacemu faktury VAT przez Wykonawce beda stanowic: bezusterkowy
protokot odbioru robét zabezpieczajacych podpisany przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz bezusterkowy protokét odbioru zinwentaryzowanych robét w toku
podpisany przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegélowym
protokotem inwentaryzacji rob6t w toku i zestawieniem warto$ci wykonanych robét,

4) Zamawiajacy optaci fakture z tytulu wykonania robét okreslonych w ust. 3) w terminie
okreslonym w
§ 10 ust. 6 niniejszej umowy,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od dnia dokonania zabezpieczenia
przerwanych rob6t usunie z terenu robot swoich pracownikdow, podwykonawcow i ich
pracownikow oraz wszelkie maszyny, urzadzenia, w tym kubaturowe i materialy oraz
uporzadkuje teren budowy,

5. Strone niewspotdziatajaca w zakresie obowiazkdw opisanych w ust. 4 obciaza koszty wykonania
zastepczego.
§17.

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowiagzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli Zamawiajacy nie uwzgledni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o ktérym
mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporéw, jakie moglyby wynikna¢ w zwiazku z trescia lub realizacjq
niniejszej umowy, zastosowanie bedzie mialo prawo polskie, a sagdem wilasciwym do ich
rozstrzygania bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci
i beda dopuszczane w granicach unormowania w art. 144 ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

2.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowien zawartej
umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1:

a) gdy nastgpi zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT) w zwigzku ze zmiang przepisow
o podatku od towaréw i ustug — o kwote bedaca réznica pomiedzy kwota VAT po zmianie
stawki tego podatku;

b) poprzez zmniejszenie zakresu zamOwienia oraz robdt zamiennych — warunki okre$lono
szczegotowo w § 8.

2) w zakresie terminu wykonania zamoéwienia, w przypadku wystapienia okolicznosci o ktérych
mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy,

3)w przypadku zmiany obowiazujacych przepiséw prawa,
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4)w zakresie robdt zamiennych — tzn. w zakresie robét, ktére ulepszaja realizowane zaméwienie,
usprawniaja proces budowlany badZ zmieniaja prace i naklady w danej kategorii CPV, w sytuacji

gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi,

b) w trakcie realizacji zamo6wienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robot.

3. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiajgcego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2.

4.Strony z powoddw, jakie moga wplywa¢ na zmiany termindw wykonania robét, wylaczaja
niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonywania robot w miejscu budowy.

§ 19.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 20.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy
oraz 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika
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