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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
 ST-00 Wymagania ogólne

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót  związanych z budową sieci
kanalizacji  sanitarnej  oraz  instalacji  fontanny i  uzdatniania  wody  wchodzących w zakres  zadania  pod nazwą:
Projekt wykonawczy na wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury, polegających na wykonaniu
sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz  instalacji  fontanny i  uzdatniania  wody wraz  z  robotami  towarzyszącymi  na
działce 101/12 w Choroszczy.  

1.2. Zakres stosowania
Ogólna  specyfikacja  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  stosowanego  jako  dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.1
1.3. Zakres robót
Ustalenia  zawarte  w  niniejszym  opracowaniu  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
opracowanymi dla następujących elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania:

 ST -00-  Ogólna specyfikacja techniczna;
 S01-   Sieć kanalizacji deszczowej 
 S02 - Instalacja uzdatniania wody i fontanny

Zakres robót do wykonania:

Lp. Kod wg. CPV Zakres robót

1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy  wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

2. 45232460-4 Roboty sanitarne

3. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

5. 45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania ścieków

6. 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do
notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych
odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  inspektorem
nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i projektantem.
1.4.2. Zarządzający  realizacją  budowy –  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  istotnych  postanowieniach
budowy  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor  nadzoru  inwestorskiego –  osoba,  której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu
budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  Inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.6. Obmiar robót   - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie
objętych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  ze  szczegółowym  opisem,  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem odbioru robót budowlanych)
1.4.8. Wyroby  budowlane –  wyroby w  rozumieniu  przepisów o  wyrobach  budowlanych,  wytworzone  w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.



1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających a także
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy.
1.4.10. Odbiór goto  wego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności  zwanych też odbiorem końcowym,
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę
lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji
powykonawczej.
1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji  produktów, usług i  robót  budowlanych stworzony na
potrzeby  zamówień  publicznych  obowiązujący  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z
Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od
20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.
1.4.12. Normy  europejskie –  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  jako
standardy europejskie (EN).
1.4.13. Certy  fikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający,
że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją.
1.4.15. Przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.16. Dok  umentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót  z  także  z  geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.18. Zadanie budowlane -  część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,  utrzymaniem  oraz  ochroną  budowli
drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na
terenie  budowy,  metody użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  poleceniami
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na  Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych
warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:  
Zamawiającego: przedmiot zamówienia określa  projekt budowlany pod nazwą Projekt wykonawczy na wykonanie
robót  budowlanych  w  zakresie  infrastruktury,  polegających  na  wykonaniu  sieci  kanalizacji  sanitarnej  oraz
instalacji  fontanny  i  uzdatniania  wody  wraz  z  robotami  towarzyszącymi  na  działce  101/12  w  Choroszczy,
opracowany przez: „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok.107
oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową

Dokumentacja  projektowa  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie  może wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zarządzającego  realizacją  budowy,  który  podejmie  decyzję  o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową .



W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Zarządzającym  realizacją  budowy  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne  będą  składowane  w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  ewentualnych  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Zarządzającego  realizacją  budowy.
Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu
budowy.  



1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i

odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego
realizacją  budowy.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.
1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu
geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zarządzającego  realizacją  budowy  i  postępować  zgodnie  z  jego
poleceniami.  Jeżeli  w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do wykonywania
niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW
2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu   do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  partii  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany
dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją budowy.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i
złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy.

Każdy rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  realizacją  budowy  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na



wykonanie  badań  wymaganych  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Zarządzającego realizacją budowy.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.
3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i  ilości  wskazaniom zawartym w PZJ  lub projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy;  w  przypadku  braku  ustaleń  w
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,
zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków transportu  powinna zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PZJ,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia  Zarządzającego  realizacją  budowy  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie
określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:



• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zarządzający  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

 Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

 Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, tak że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i  stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami norm. W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarządzającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Zarządzającego.
6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy

 Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.

 Zarządzający  realizacją  budowy,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

 Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą  lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

i które spełniają wymogi .
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane każda partia dostarczona do robót

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą  posiadać ww. dokumenty wydane przez  producenta,  a  w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Zarządzającemu  realizacją budowy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie  od  przekazania  Wykonawcy terenu  budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę  uzgodnienia  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych                 i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się.

Decyzje  Zarządzającego  realizacją  budowy  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2  Książka obmiarów

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza się  w  sposób ciągły w jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
6.7.3  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową ,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/  Kierownika  projektu  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji
Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego
realizacją budowy.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.
Wymiary  ewentualnych  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Zarządzającym  realizacją
budowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później
jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy i  powiadomienia  o  tym  fakcie
Zarządzającego realizacją budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia   Zarządzający  realizacją  budowy  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się  wg zasad jak  przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru  robót  dokonuje   Zarządzający realizacją
budowy.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Zarządzającego realizacją budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma



większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PZJ,
• opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów

odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy
komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa
pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za
wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu

Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zarządzającym  realizacją  budowy  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarządzającemu  realizacją budowy
i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień  wynikających  z  postępu  robót,  ustawienie  tymczasowego
oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych materiałów i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S01   Sieć kanalizacji deszczowej 

1. WSTĘP



1.1. PRZEDMIOT STWiOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót obejmujących sieć kanalizacji deszczowej dla budowy zagospodarowania Rynku Lackiego wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w Surażu przy ul. Rynek Kościelny, ul. Zamkowa , dz. nr 85/1, 85/2, 254,256 i
261/2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiOR
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z p. 1.1. i obejmują następujący zakres robót:

• Montaż  rur  wykonanych z rur  PVC SN8,  grubościennych gładkich o ściance litej  łączonych na
uszczelki gumowe ,,P” wg . PN – EN 1401; 1999.

• Budowa studzienek rewizyjnych o średnicy 1000,1200 i 1500cm wyposażonych w pierścienie odciążające i
włazy typu D400

•      Budowa wpustów ulicznych wyposażonych w pierścienie odciążające i wpusty D400

• Budowa osadnika piasku dn2000 V=3,5m3

• Budowa separatora lamelowego 20/200
•    Montaż wylotu betonowego wód deszczowych, prefabrykowanego o średnicy Ø500wraz z kratą 1.4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Sieć kanalizacyjna  – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się
poza budynkami od pierwszej  studzienki kanalizacyjnej  licząc od strony budynku do oczyszczalni  ścieków lub
wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników
Sieć kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych Dziennik
budowy  -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem,
Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez
wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników,
wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Przykrycie - osłona ułożona nad kanałem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry,  Wskaźnik
zagęszczenia gruntu  – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru : SPD = Pd/Pds
gdzie :
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
Rysunki  -  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu
będącego przedmiotem Robót.
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej w którym jakakolwiek części rzutu poziomego  kanału
przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej innego urządzenia podziemnego albo naziemnego,
np.  rurociągu,  toru  kolejowego,  drogi,  wody  żeglownej  lub  spławnej,  kabli,  gazociągów  itp.,  Studzienka
kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i  prawidłowej
eksploatacji kanałów. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  dołączenia  co  najmniej  dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka ściekowa uliczna - urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających do kanału z powierzchni
terenu.
Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia obciążeńzewnętrznych i
do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.
Komora robocza  - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzędną spocznika lub dna studzienki.
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.



Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.  5,  22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
„Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  sieci  kanalizacyjnych".  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku
niemożliwości  ich  uzyskania  -  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany  materiałów  i  elementów  określonych  w
dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Przy
wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁOW

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót,  Wykonawca  przedstawi  Zarządzającemu  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów jak  również  odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany
jest  do prowadzenia badań w celu wykazania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły
spełniają wymagania w czasie realizacji robót.

2.2. POZYSKIWANIE EWENTUALNYCH MATERIAŁOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć
Zarządzającemu  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  pochodzących  ze  źródeł
miejscowych. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,  które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją
budowy.

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w
miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli Wykonawcy na użycie
tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją budowy. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z odmową jego przyjęcia, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zarządzającego  realizacją  budowy  o  swoim  zamiarze  co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie  badań  wymaganych  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWNANIE MATERIAŁOW
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  użyte  do  robót,  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
Zarządzającego  realizacją  budowy.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie
terenu  budowy w  miejscach  uzgodnionych  z  Zarządzającym  realizacją  budowy lub  poza  terenem  budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.
Gospodarkę  materiałami  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  dla  przedsiębiorstw  wykonujących  roboty
instalacyjno - montażowe dla wodociągów i kanalizacji. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki
materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo
wykonujące  dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  kierownikiem  budowy.  Sposób  składowania  materiałów  w
magazynie  jak  i  konserwacja  tych  materiałów powinny być  dostosowane  do  rodzaju  składowanego  materiału.
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na
uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie



rozpuszczalników oraz  na kontakt  z  otwartym ogniem. Magazynowane rury powinny być  zabezpieczone przed
szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperaturą nie wyższą niż 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być również dostępny dla
celów łatwego dalszego transportu. Nie wolno składować rur w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych
substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas
transportu, z przekładkami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby
nie powodowały deformacji rury.  Rury o największych średnicach należy składować najniżej. W przypadku rur
kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie ulegały deformacji (ułożenie na przemian). Dłuższe składowanie
rur  powinno odbywać się  w pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Rur  z  PVC nie  wolno  nakrywać
uniemożliwiając przewietrzanie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych  a  wysokość  stosu nie  powinna przekraczać  3,0  m.  Zabezpieczenie  przed  rozsuwaniem się  dolnej
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu  i  magazynowania  należy części  uszkodzone odciąć,  a  końce  rur  sfazować.  Kształtki,  złączki  i  inne
materiały  (uszczelki,  środki  do  czyszczenia,  itp)  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z
zachowaniem wyżej  omówionych środków ostrożności.  Składowisko kruszywa powinno być  zlokalizowane jak
najbliżej  wykonywanego  odcinka  kanalizacji.  Podłoże  składowiska  powinno  być  równe,  utwardzone  z
odpowiednim odwodnieniem,  zabezpieczające  kruszywo przed  zanieczyszczeniem w czasie  jego  składowania  i
poboru.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt

powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego  i  działania,  ponadto  należy  je  zabezpieczyć  przed  możliwością  uruchomienia  przez  osoby
niepowołane.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  przetargowej  ,  STWiOR  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien wykazać się możliwością korzystania
z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót do:

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki zrywarki itp.)
• przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki, równiarki itp. )
• transportu  mas  ziemnych  i  elementów  kanalizacji  deszczowej  (samochody  wywrotki,  samochody

skrzyniowe, taśmociągi, żurawie samochodowe itp.)
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne )
• ekstruder -typ w zależności od potrzeb
• piła elektryczna z pionowym ostrzem o długości ok. 30cm
• wiertarka

TRANSPORT
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu  materiałów,

elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. Załadunek i rozładunek rur w
paletach  należy  wykonywać  przy  użyciu  wózków  widłowych  o  gładkich  widłach.  Palety  powinny  być
nieuszkodzone  i  na  tyle  mocne,  aby  podczas  podnoszenia  nie  stwarzały  zagrożenia  dla  pracowników.  Rury
ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi- typu pasy poliestrowe o odpowiedniej
wytrzymałości. Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne wystające elementy.
Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy powinny
być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury
powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich
rozładunku.  Rury należy mocno związać,  aby uniknąć  przesuwania  podczas transportu.  Rury nie  powinny być
przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej  średnicy i  nie
więcej  niż  2m  (mniejsza  wartość  miarodajna).  Rur  nie  wolno  zrzucać  na  miejsce  składowania  w  sposób
niekontrolowany.  Przy załadowaniu  rur  nie  można  ich  rzucać  ani  przetaczać  po  pochylni.  Rury powinny być
przenoszone  na  skład.  Wytrzymałość  na  uderzenia  rur  plastikowych  maleje  wraz  ze  spadkiem  temperatury
otoczenia,  co  wiąże  się  z  koniecznością  zachowania  szczególnej  ostrożności  podczas  rozładunku  w  niskich
temperaturach. Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. W przypadku rur ciężkich do
rozładunku  należy  stosować  dźwig  i  odpowiednie  zawiesia.  Podczas  rozładunku  nie  wolno  dopuścić,  aby
ktokolwiek  znajdował  się  pod  rurą  lub  na  drodze  jej  przenoszenia.  W czasie  transportu  należy  zabezpieczyć
przewożone  przedmioty  i  materiały  w  sposób  uniemożliwiający  ich  uszkodzenie.  Załadowanie  i  wyładowanie
konstrukcji  o  dużej  masie  lub  znacznym  gabarycie  należy  przeprowadzić  za  pomocą  dźwignic  lub  żurawia
samochodowego. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia materiałów. W
czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  materiałów i  osprzętu  należy przestrzegać  zaleceń
wytwórcy.  Wskazane  jest  dostarczenie  materiałów  i  osprzętu  na  stanowisko  montażu  bezpośrednio  przed  ich
zabudowaniem.  Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widełkami  lub



dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych
lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy)
przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC i PE
należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być

zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,  z  uwagi  na  zwiększoną  kruchość
tworzywa,•

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,•

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
• rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i  desek  pod

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

5. WYKONANIE ROBÓT
Projektowana sieć kanalizacyjna winna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami

technicznymi wydanymi przez producenta rur i urządzeń.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Podstawę  wytyczenia  trasy  sieci  kanalizacyjnej  stanowi  Dokumentacja  Projektowa.  Trasę  linii  określoną  w
projekcie należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do budowy. Projektowana oś kanału powinnam być
oznaczona w terenie przez  geodetę  z  uprawnieniami.  Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i  widoczny,  z
założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw.
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
Na trasie sieci należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

5.2. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu
z danymi w dokumentacji  projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Roboty ziemne związane z budową
kanalizacji deszczowej powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN
1610.
Minimalna szerokość wykopu pod rury winna wynosić :
-dla rur o średnicy <225 mm -DA+2*0,2 m
-dla rur o średnicy 300-900 mm -DA+2*0,3 m
-dla rur o średnicy 900-1600 mm        -DA+2*0,4 m
W strefie  wysokich  wód gruntowych wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi, za
pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek
stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Możliwe jest zastosowanie dla
zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu segmentowego.
Zagłębienie obudowy należy realizować poprzez naprzemienne „wciskanie” ścian obudowy, zsynchronizowane z
wybieraniem gruntu  z  wykopu.  Przy wykonywaniu  wykopu  należy zapewnić  stateczność  ścian  wykopu przez
odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. Należy
liczyć się z powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem
gruntu  spoza  ścian  wykopu  .  Należy  więc  zapewnić  bardzo  dobre  przyleganie  zapuszczanych  szalunków  do
zabezpieczania  gruntu  rodzimego  oraz  bardzo  dobre  ich  rozparcie  –  zwłaszcza  w  górnej  części  umocnienia.
Obudowę wykopu z elementów drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu boks usuwać należy w miarę
zasypywania  wykopu.  Wyrywanie  zabijanych  elementów  obudowy  wykopu  może  spowodować  rozluźnienie
obsypki i zasypki rurociągu. Skutkiem takiego rozluźnienia jest obniżenie nośności rury w wyniku dodatkowych
osiadań  gruntu  osypki  i  zasypki.  Dla  ograniczenia  niekorzystnych  skutków  wyrywania  elementów  obudowy
wykopu,  zwłaszcza  dla  rurociągów  układanych  pod  ulicami,  zaleca  się  podwyższenie  wymagań  w  zakresie
minimalnego  wskaźnika  zagęszczenia  podsypki,  obsypki  i  zasypki  do  95%  w  skali  Proctora.  Dodatkowym
czynnikiem  ograniczającym  niekorzystne  zjawiska  spowodowane  wyrywaniem  elementów  obudowy  wykopu
powinno być stosowanie sprzętu nie powodującego drgań lub wibromłotów o możliwie małej amplitudzie drgań.
Na stabilnym gruncie należy wykonać podsypką 10 cm zagęszczoną 95% w skali Proctora wykonaną z pisaku ,
żwiru , glina. Na  warstwę podsypki nakłada się luźną warstwę wyrównującą o grubości 3-5 cm. Podłożem dla
układanego  rurociągu  może  być  dowolny (odwodniony  na  czas  budowy)  grunt  sypki  nie  zawierający  ziaren
większych od 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego nie większych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadający
wymaganiom określonym dla gruntów o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie



wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociągu ułożyć należy warstwę podsypki z gruntu sypkiego o
grubości nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 średnicy układanej rury. Podsypkę należy zagęścić do 95%
SPD. W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokości górnej ścianki rury) powinno się zapewnić
stopień zagęszczenia gruntu przynajmniej  95%.  Zgodnie z częścią rysunkową należy wykonać izolację cieplną
kanalizacji deszczowej dla wszystkich przewodów. Izolację cieplną stanowić może keramzyt, warstwa grubości co
najmniej 20 cm.  Utworzoną warstwę keramzytu należy przykryć papą bitumiczną i zasypać kruszywem (można
zasypać gruntem rodzimym pod warunkiem braku kamieni lub innych elementów mogących uszkodzić warstwę
papy),  pierwszą warstwę zasypki  o  grubości  co  najmniej  10 cm należy wykonać ręcznie.  Zasypkę zagęszczać
ubijakiem mechanicznym warstwami około 30 cm. Zagęszczać należy do do 95% w skali Proctora.  Wykonywaną
zasypkę należy przygotować tak by w późniejszym etapie inwestycji  nie  wymagała zmian  przy wykonywaniu
utwardzenia placu.  Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było
kamieni  lub  innych  ciężkich  przedmiotów,  które  mogłyby  uszkodzić  rury.  Obsypkę  boczną  wykonywać  po
założeniu  geowłókniny  zabezpieczającej  przed  wyporem  z  wywinięciem  do  min  do  połowy  wysokości  rury.
Obsypkę należy wykonywać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 0,2 m ,
zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania osypki w
tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia
obsypki  w  strefie  ochronnej  zaleca  się  stosowanie  lekkich  wibratorów płaszczyznowych  (o  masie  do  100kg).
Niedopuszczalne jest używanie wibratora nad rurą. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm ponad
wierzchołkiem rury.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW
Obniżenie  poziomu  zwierciadła  wód  gruntowych  w  wykopie  powinno  być  dokonywane  we  wszystkich  tych
przypadkach,  gdy  woda  gruntowa  uniemożliwia  lub  utrudnia  wykonanie  wykopu  lub  posadowienie  rurociągu.
Obniżenie  poziomu wód gruntowych  powinno być  przeprowadzone  w taki  sposób,  aby nie  została  naruszona
struktura gruntu w podłożu realizowanego rurociągu ani w podłożu sąsiednich budowli. Poziom zwierciadła wody
gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 0.5 m poniżej dna wykopu. Obniżenie poziomu zwierciadła wody
gruntowej  musi  obejmować  okresy  całodobowe  ze  względu  na  szkodliwe  działanie  wahań  zwierciadła  wody
gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien być ponadto zabezpieczony przed dopływem wód
deszczowych,  elementy zabezpieczające  ściany wykopu muszą  wystawać co  najmniej  0.15  m ponad szczelnie
przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ
wód poza wykop.
Odwodnienie  wykopów  przewiduje  się  za  pomocą  igłofiltrów  rozmieszczonych  po  obu  stronach  wykopu  w
rozstawie 1,0 m ,w odległości 1m od brzegu wykopu przy wydajności jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody
gruntowej  należy  utrzymywać  na  założonym  poziomie  pod  projektowanym  dnem  wykopu  przez  cały  okres
realizacji posadawiania rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu.
Dla sieci gdzie poziom wód gruntowych jest niższy odwadnianie wykopów będzie wykonywane lokalnie. W tym
wypadku zakłada się pompowanie wody bezpośrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kręgów
betonowych ǿ 600 o głębokości 1,5m poniżej dna wykopu umieszczone w odległości ok. 2.0 m od wykopu lub za
pomocą igłofiltrów.
Wykonawca  w  kalkulacji  kosztów  odwodnienia  musi  uwzględnić  możliwość  podniesionego  poziomu  wód
gruntowych  w  stosunku  do  podanego  wg  badań  geologicznych.  Wykonawca  w  zależności  od  rzeczywistych
warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w
całym okresie trwania robót ziemnych.

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO – MONTAŻOWE
Układanie przewodów kanalizacyjnych w pobliżu czynnych linii kablowych , sieci gazowej kopalnianej i innego
uzbrojenia podziemnego należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń.

Sieć kanalizacji deszczowej z PVC
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy układaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
• wykonać złącza,  przy czym rura kielichowa (do której  jest  wciskany bosy koniec  następnej  rury)

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków
połączenia  rur.  Osie  łączonych  odcinków  rur  muszą  się  znajdować  na  jednej  prostej,  co  należy
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury  z  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  kielichowych  połączeń  wciskowych  uszczelnionych  specjalnie
wyprofilowanym  pierścieniem  gumowym.  W  celu  prawidłowego  przeprowadzenia  montażu  przewodu  należy
właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

• przycinanie rur,
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed  wykonaniem  połączenia  kielichowego  wciskowego  należy  zukosować  bose  końce  rury  pod  kątem  15°.
Wymiary  wykonanego  skosu  powinny  być  takie,  aby  powierzchnia  połowy  grubości  ścianki  rury  była  nadal



prostopadła  do  osi  rury.  Na  bosym  końcu  rury  należy  przy  połączeniu  kielichowym  wciskowym  zaznaczyć
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim
nasmarowaniu  go  smarem  silikonowym.  Potwierdzenie  prawidłowego  wykonania  połączenie  powinno  być
osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Próba hydrostatyczna
Próbom hydraulicznym poddaje się:

• rurociągi z tworzyw termoplastycznych o przepływie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej długości
(np. pomiędzy studniami rewizyjnymi);•

• studzienki
Poddawany próbie rurociąg wypełnia się czystą wodą uzyskując określone ciśnienie hydrostatyczne. Szczelność jest
sprawdzana  poprzez  pomiar  ilości  wody,  którą  należy  dopompować  do  rurociągu,  aby  utrzymać  wymagane
ciśnienie, lub zapewnić wymagany poziom zwierciadła wody. Wymagane ciśnienie próbne:
Pmin = 10 kPa = 1,0 m słupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m słupa wody
Temperatura wody wypełniającej rurociąg podczas próby:
Tśrednia = 20ｰC= +∆T; ∆T<10ｰC
Wynik próby można uznać za pozytywny jeżeli, przez co najmniej 30 minut przy ciśnieniu próbnym mierzonym w
najniższym punkcie badanego odcinka, nie wystąpi zauważalny przeciek. W czasie próby należy utrzymać ciśnienie
próbne, przy czym ilość uzupełnianej wody nie może przekraczać 0,02 l/m2 mokrej wewnętrznej powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy wykonaniu sieci kanalizacji
deszczowej.  Wykonawca  ma  obowiązek  wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wykazania
Inżynierowi  zgodności  dostarczonych materiałów i  realizowanych robót  z  dokumentacją projektową,  STWiOR.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów
otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na
podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację , wykonania wylotów.

• Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega  na  porównaniu  wykonywanych  bądź
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie
oględzin i pomiarów.•

• Badania  wykopów  otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,  zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy,
a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.•

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami
w  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiada  wymaganiom  normy  PN-86/B-02480  .W  przypadku
niezgodności  z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe
badania  wg  PN-81/B-03020)  rodzaju  i  stopnia  agresywności  środowiska  i  wprowadzić  korektę  w
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.•

• Badania  zasypu przewodu sprowadza się  do  badania  warstwy ochronnej  zasypu,  zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału,
zbadanie dotykiem sypkości  materiału użytego do zasypu,  skontrolowanie ubicia ziemi.  Pomiar  należy
wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. Badania nasypu
stałego  sprawdza  się  do  badania  zagęszczenia  gruntu  nasypowego  wg  BN-77/8931-12,  wilgotności
zagęszczonego gruntu.•

• Badanie materiałów użytych do budowy przyłączy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR, w tym: na podstawie dokumentów określających
jakość  wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami
producentów lub  warunkami określonymi  w STWiOR oraz  bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy
prowadzić  kontrolę  szczelności  złączy,  ścian  przewodu  i  studzienek.  W  przypadku  stwierdzenia  ich
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program zapewnienia jakości.
W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,



możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
•  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót::
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,•

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca
dostarczy Zarządzającemu świadectwa,  że wszystkie stosowane urządzenia i  sprzęt  badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i  stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane  przez  Zarządzającego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Zarządzającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego.

6.4. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca  będzie  przekazywać  Zarządzającemu  realizacją  budowy  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie)
będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO REALIZACJĄ BUDOWY
Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.  Zarządzający  realizacją  budowy,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:



deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą  lubaprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy i które spełniają wymogi .

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane każda partia dostarczona do robót będzie
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją  budowy.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• datę  uzgodnienia  przez  Zarządzającego  realizacją  budowy  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,•
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót•
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,•
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zarządzającemu
realizacją  budowy  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Zarządzającego  realizacją  budowy  wpisane  do  dziennika
budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska.  Wpis  projektanta  do
dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do
książki obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy



Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Zarządzającego  realizacją
budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie
budowy, zaakceptowane przez Inżyniera. Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robót są:

• dla robót ziemnych  [m3]
• dla budowy sieci kanalizacji deszczowej [mb], [szt], [kpl]

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacja i  uzgodnieniami Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie pomiary i
badania dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:

• ocenę wyników badań
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia
• informacje dotycząca odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały
wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
W  trakcie  prowadzenia  robót  montażowych  należy  dokonać  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  tj:  ułożonej
kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury,
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dziennik Budowy
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• protokoły prób szczelności i ciśnieniowych
•

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
• wodą gruntową i z opadów atmosferycznych
• przydatności  podłoża  naturalnego  do  budowy  kanalizacji  /rodzaj  podłoża,  stopień

agresywności,wilgotności•
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
• rzędnych i głębokości ułożenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami
• Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; długości i średnicy przewodów oraz sposobu

wykonania połączenia rur i prefabrykatów; szczelności przewodów i studzienek na infiltrację
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Długość  odcinka  podlegającego  odbiorom  częściowym  nie  powinna  być  mniejsza  niż  odległość  między
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika
Budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność zgodnie z warunkami kontraktowymi

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-86/B-09700 Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach
wodociągowych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.



PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych.. Systemy przewodowe
z

PVC-U do przesyłania wody

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi żelbetowe i żelbetowe.

BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych

PN-B-10735:1997 Kanalizacja.  Przewody kanalizacyjne, Wymagania   i   badania
przy

odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do
wody.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  winylu."

PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74051 -2: 1994 Włazy kanałowe klasy B, C, D

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo

PN-86/B-01802 Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.   Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN 476:2001 Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach
kanalizacji grawitacyjnej

;';';'



INNE DOKUMENTY

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II.  Instalacje  sanitarne  i

przemysłowe.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.•
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.•
• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001 roku o  zbiorowym  zaopatrzeniu  wsi  w  wodę  i  zbiorowy odprowadzeniu

ścieków.•
• Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.•
• Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.•
• Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.•
• Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych•
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)•
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeń stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)•
• Rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  dnia  15  maja  1954r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi

pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych

warunków)•
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeń stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)•
• Rozporządzenie  Ministrów  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz  Zdrowia  z  dnia  15  maja  1954r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi

pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych

warunków)•
• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001r.  w  sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr

38/01 poz. 455)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca  2003 r  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)•
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr

8/02 poz. 71)•
• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  r.  w  sprawie  systemów oceny

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako wania wyrobów budowlanych  dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)•

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia  24 lipca 1998 r.  w sprawie określenia  wykazu

wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
•
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a

także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub

ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr

5/00 poz. 53)
•
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  wydawania  dokumentów

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za grożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia,

zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w

sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji  zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów

tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
•



• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr

• 96/93 poz. 437),•
• Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993•
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

• Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3•
• Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno - kanalizacyjnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S02  Instalacja uzdatniania wody i fontanny

1. WSTĘP

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  ogólne  wykonania  i  odbioru  robót   związanych  z  budową
instalacji fontanny i uzdatniania wody  wchodzących w zakres zadania pod nazwą: Projekt wykonawczy na wykonanie
robót budowlanych w zakresie infrastruktury, polegających na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
fontanny i uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszącymi na działce 101/12 w Choroszczy.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej   stosowanej  jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych
i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  i  przy przestrzeganiu  zasad  sztuki
budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji
odprowadzającej wodę z fontanny. Zakres prac obejmuje wykonanie przyłącza kanalizacji odprowadzającej  wodę z
fontanny z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej.

W zakres tych robót wchodzą:
• roboty przygotowawcze,
• dostawa i montaż dysz i oświetlenia w niecce fontanny oraz elementów w zbiorniku
• dostawa i montaż urządzeń uzdatniania wody
• montaż rurociągów i armatury
• roboty montażowe kanalizacji,
• ochrona przed korozją,•
• kontrola jakości.•
• próby szczelności•
• rozruch urządzeń technologii•
• szkolenie obsługi•
• opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji fonatanny

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu fontanny
oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszące.

Robotami tymczasowymi przy budowie wymienionych jak wyżej są:
wykopy, umocnienia ścian wykopów, ewentualne odwodnienie wykopów na czas montażu zbiornika i rurociągów, w
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych),wykonanie podłoża, zasypanie
wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.

Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras
rurociągów,posadowienia zbiornika oraz ich inwentaryzację powykonawczą.



1.5. Określenia podstawowe
• zbiornik  wyrównawczy – przelewowy – magazyn wody obiegu zamkniętego  wyposażony w spust  denny,

regulator poziomu, przelew, pompa zatapialna
• pompa dysz – pompa tłocząca wodę do dysz•
• dysza – dysza umożliwiająca skoncentrowany wypływ wody z przewodu natryskowego •
• filtracja piaskowa – zestaw filtracji piaskowej z pompą i zaworem 6 -ciodrogowym•
• armatura – zawory, uzbrojenie służące do regulacji przepływów wody•
• orurowanie – rurociągi dostarczające w odpowiednie miejsce wodę•
• zawór antyskażeniowy – zawór zwrotny zapobiegający skażeniu wody w sieci•
• falownik – urządzenie umożliwiające płynne działanie pompy

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  wykonania  robót  oraz  za zgodność  z  dokumentacją  projektową,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne"

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
• materiały stosowane do budowy fontanny powinny być:oznakowane znakiem CE co oznacza, że dokonano

oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobata  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z
wymaganiami podstawowymi, lub

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, lub•

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obo-wiązkowemu
oznakowaniu CE,  dla których dokonano oceny zgodności  z  Polską Nor-mą lub aprobatą techniczną,  bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany".

2.2. Warunki stosowania materiałów

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały odpowiedzialny jest za ich jakość i sprawdzenie możliwości ich
zastosowania pod każdym względem oraz ewentualne dostosowanie materiału zamiennego do rozwiązań przyjętych
w  dokumentacji.  Zastosowane  urządzenia  objęte  w  instalacjach  odrębną  gwarancją  producenta  powinny mieć
zapewniony serwis  przez autoryzowany zakład.  Wszystkie zastosowane materiały i  urządzenia muszą posiadać
aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN,
certyfikaty lub aprobaty techniczne wymagane przepisami szczególnymi.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Do wykonania  robót  należy stosować jedynie  taki  sprzęt,  który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ze względu na specyficzne cechy materiałów i urządzeń należy spełnić następujące wymagania :

• urządzenia transportowe muszą być przystosowane do transportu elementów,
• urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich  uszkodzeniem  i  przemieszczaniem  w  opakowaniach

producenta

•

4.3. Składowanie materiałów
Miejsce przeznaczone na składowanie materiałów powinno być wydzielone i oznakowane. Sposób składowania nie
może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów .Dostęp do materiałów mogą mieć tylko osoby
bezpośrednio związane z wykonaniem prac montażowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, posiadaną wiedzą techniczną oraz
wszelką starannością. W przypadku zastosowania innych materiałów niż przewidziano w dokumentacji należy uzyskać



zgodę projektanta i akceptację Zamawiającego. Kolejność wykonywanych robót zachować zgodnie z harmonogramem
wykonania robót oraz zgodnie z obowiązującą technologią montażu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Próby zostaną przeprowadzone w obecności  przedstawicieli  Inwestora i projektanta.  Zostaną one przeprowadzone
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki zostaną zapisane w odpowiednich protokołach.
Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialność.
Podczas prób Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich powstałych zakłóceń w działaniu instalacji,
wymiany uszkodzonych elementów. Próby szczelności i ciśnieniowe należy przeprowadzać zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT
Przy przekazywaniu instalacji  technologicznej fontanny do eksploatacji  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć
Zamawiającemu następujące dokumenty:

• aktualną powykonawczą dokumentację projektową,
• protokoły odbiorów częściowych,•
• protokół  z  rozruchu  instalacji  technologicznej  zawierający  osiągnięcie  zakładanych  parametrów

technologicznych,•
• dokumentację techniczno-ruchową (DTR),•
• instrukcję  eksploatacyjną  zawierającą  schemat  technologiczny,  podstawowe  zasady  funkcjonowania

automatyki , sposób jej programowani a i obsługi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
Rozliczenie  robót  montażowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich
końcowym odbiorze  lub  etapami  określonymi  w umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych  robót.  Ostateczne
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego w/g umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z :

• projektem technologicznym,
• prawem budowlanym
• normami polskimi PN i BN
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano-Montażowych•
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych•
• Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy

podczas wykonania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

UWAGA: 
Ze  względu  na  zmiany  w  prawodawstwie  polskim  wynikającym  z  dostosowywania  do  przepisów  Unii
Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów.

Opracował:
 inż. Rafał Buczyński
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