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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 4 na
dziatce geodezyjnej nr 658/9.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych S T

B 01.00. Roboty budowlane

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Instalowanie sufitow podwieszanych
B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

B 01. 10. Roboty nawierzchniowe z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robo6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :
Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Przedmiary robot

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdélnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robé6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia

Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét . Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat

szczegolny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami  toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robét
beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na

terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw
przeznaczonych do robét (beton, stal, pustaki $cienne, zaprawa, blacha, stolarka okienna i drzwiowa)
Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych
materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. JeSli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych

materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim

zamiarze co najmniej na jeden tydzieh przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Sprzet

bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie



i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST,
Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostatly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewnic¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie prébek
Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢

atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci



Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego

wbudowanego materiatu.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

- aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp) muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikébw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé

przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia  daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora

nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,



e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robot,
e protokoty narad i ustalen,

e korespondencje dotyczgca budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.
Bfedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i  wymaganiami

Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caty okres trwania robot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci na zyczenie Inspektora nadzoru

bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jako$¢
i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci

wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z



realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora

Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt koncowego odbioru

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kornicowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy

zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt

poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.



B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne
1.1.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach Ill kategorii i
ich zasypania na terenie rozbudowy przedszkola. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i

odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie
rozbudowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. Il i ich zasypanie. Zakres robét obejmuje:
wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie wykopow zewnetrznych z

ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym.

1.1.3. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — mechanicznie i recznie. Przed
wykonaniem wykopow nalezy usungC ziemie urodzajng mechanicznie, ktérg nastepnie powinno sie
wywies¢ na odkiad. Nastepnie wyrownaé trzeba teren. Ziemie z wykopoéw w ilodci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkitad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia Is = 0,97. W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

b) rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

C) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

d) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,



€) zageszczenie zasypanego wykopu.
f) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wystepujacego

gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Odbiér robét

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robét .

Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robot.

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukgciji

zelbetowych (fundamenty, wiehce, nadproza, strop, rdzenie) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robot

Wykonanie faw fundamentowych, wiencoéw, nadprozy, stropu i rdzeni.

1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy B25, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, A-0, drut stalowy okragty, deski, drewno
okragte.

1.2.4. Sprzet
Sprzet specjalistyczny:
spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretéw, nozyce do pretéw, deskowanie drobnowymiarowe U-

Form

1.2.5. Transport

Pompa do betonu na samochodzie, srodek transportowy, roztadunek reczny, transport reczny,



1.2.6. Wykonanie robét

a) Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr.10 cm — B10. Wyréwnanie podtoza gruntowego.
Oczyszczenie i zagruntowanie podfoza mlekiem cementowym. Wykonanie podkfadu z betonu.

b) Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewoddéw kanalizacyjnych,
elektrycznych i wodociggowych. Wytyczenie osi deskowania. Przygotowanie kompletu
elementéw deskowania. Montaz elementéw deskowania wg wytyczonych osi. Usztywnienie
konstrukcji deskowania. Rektyfikacja ustawionego deskowania. Osadzi¢ skrzynki (rury) dla
przejsc¢ instalacyjnych. Montaz zbrojenia. Utozenie i zageszczenie betonu. Pielegnacja betonu.

c) Wykonanie rdzeni, nadprozy, stropu i wiencow. Wykonanie ptyt i ustawienie deskowan wraz z
przymocowaniem do $cian. Montaz zbrojenia. Utozenie i zageszczenie betonu z wygtadzeniem

powierzchni. Usuniecie deskowan. Pielegnowanie betonu.

1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw czesciowych przed
zakryciem (odbioér zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatdw i elementdw, zachowanie zalecen

technologicznych i zgodno$ci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m?).

1.2.9. Odbior

Odbiér koncowy, po odbiorach czesciowych.

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01 - Beton zwykty. Metody badan.



B 01. 03. Roboty murowe
1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych.

1.3.2. Zakres robét

a) Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowej. 1zolacja przeciwwilgociowa Scian.

b) Wymurowanie scian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych z bloczkéw z betonu komdérkowego

grubosci 24 cm na zaprawie.

c) Wymurowanie $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm.
d) Wymurowanie osciezy i osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych.
e) Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych.

1.3.3 Materialy
Bloczki betonowe 25x25x14, bloczki z betonu komérkowego 59x24x24, ptytki z betonu komdérkowego
59x24x12 cm, pustaki wentylacyjne betonowe, gips budowlany szpachlowy, zaprawa cementowo-

wapienna M4, papa asfaltowa na tekturze.

1.3.4. Sprzet

mieszarka do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i = murarska,

warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra.

1.3.5. Transport
Srodek transportowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, wyciag.

1.3.6. Wykonanie robét
Murowanie $cian fundamentowych, scian nosnych nadziemia, kanatéw wentylacyjnych oraz $cian

dziatowych.

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci bloczkéw betonowych, kanatéw wentylacyjnych i bloczkéw z betonu komérkowego.
Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do =zapraw, sprawdzenie Kkonsystencji zaprawy.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw. Zwichrowanie i
skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci jednej
kondygnaciji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wiecej niz jedno na dtugosci
faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i

ogotem nie wiecej niz 6 mm na wysoko$ci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.



Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakow/ : nie wiecej niz
1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na catej dlugosci budynku, goérnej powierzchni ostatniej warstwy
pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej diugosci budynku |,

sprawdzenie wykonania nadprozy.

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m®) $cian fundamentowych, (m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych, (m) kanatow

wentylacyjnych.

1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika

budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektows.

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m, m? i m®), po odbiorach poszczegoélnych robot.

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Instalowanie sufitow podwieszanych
1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-

kartonowych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie sufitéw podwieszanych.

1.4.3. Materiaty
Ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm, ksztattowniki z blachy - profil gtéwny, ksztattowniki z

blachy - profil poprzeczny o dlugosci 60 cm, ksztattowniki z blachy - kgtownik przyscienny, zawiesia do



ksztattownikow, prety mocujgce, klamerki mocujgce, sprezyny przyscienne, tgczniki rozporowe kpl.,

gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka, woda, gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

1.4.4 Sprzet

Mieszarka do zapraw, wyciag, srodek transportowy.

1.4.5 Transport
Dostawa — srodkiem transportowym , roztadunek mechaniczny i reczny, transport mechaniczny i reczny

za pomocg recznej lub elektrycznej wciggarki.

1.4.6 Wykonanie roboét

a) Wytrasowanie siatki rusztu na podtozu.
b) Montaz elementéw rusztu do podioza.
c) Wypoziomowanie konstrukcji rusztu.

d) Wypefienie rusztu ptytami.

1.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa, sprawdzeniu zgodnosci z dokumentami
odniesienia (wymiary, wyglad) oraz sprawdzeniu poprawnosci oznakowania wyrobdéw odpowiednim

znakiem budowlanym dopuszczajgcym do obrotu.

1.4.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie zabudowy (m?).

1.4.9 Odbiér

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor  Nadzoru.

1.4.10 Podstawa ptatnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug zapisdéw w dzienniku budowy.

1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-EN 13964:2005 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan".

PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan".

Instrukcja producenta.



Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instytut Techniki Budowlanej ,Ocena techniczna sufitdw podwieszanych w zakresie odpornosci na
uderzenia" nr NL-0677/P/08.

Atest higieniczny HK/B/0543/10/2009.

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie
1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dekarskich i blacharskich.

1.5.2. Zakres

Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje:

Utozenie na stropie izolacji przeciwwilgociowej, szlichty betonowej, wykonanie warstw papy, wykonanie
obrébek blacharskich z blachy powlekanej i papy termozgrzewalnej, montaz rur spustowych z PCV oraz

montaz parapetdéw okiennych.

1.5.3. Materialy
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z witdkniny poliestrowej podktadowa, gaz propan-
butan, roztwér asfaltowy do gruntowania, blacha stalowa powlekana, parapety zewnetrzne z blachy

powlekanej, rury spustowe PCV.

1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,

taty, drabiny.

1.5.5. Transport

Samochodowy i reczny.

1.5.6. Wykonanie robot

Oczyszczanie podtoza. Rozwiniecie rolki papy. Przyciecie papy przy krawedziach potaci, kominach,
swietlikach, wiazach itp. Zrolowanie przycietej papy Podgrzewanie papy palnikiem Utozenie jednej i
kolejnej warstwy papy. Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek. Rury wykona¢ z zachowaniem

spadkow, szczelnosci i whasciwych dylatacji.



1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomow i piondw,

estetyki wykonania.

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, (m) rur spustowych.

1.5.9. Odbiér

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli

zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za (m) rur spustowych.

1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja montazu producenta blachy stalowe powlekanej na rgbek.

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczgcych montazu stolarki

okiennej i drzwiowe;j.

1.6.2. Zakres

Montaz okien PCV oraz przeciwpozarowych oddymiajgcych. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrzne;.
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz przeciwpozarowych EI30. Montaz parapetow wewnetrznych
z MDF.

1.6.3. Materialy
Okna i drzwi z PCV, okna przeciwpozarowe oddymiajace wg projektu oraz drzwi przeciwpozarowe EI30 ,

pianka poliuretanowa, parapety wewnetrzne z MDF.



1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica.

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robét

a)
b)
c)
d)

Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych.
Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem pianka poliuretanowa.
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja.

Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych.

1.6.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowosci okien ,

szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosSci

otwierania i zamykania skrzydet.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, (m) parapety wewnetrzne.

1.6.9. Odbiér

Poprawnos¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).  Instrukcje i

certyfikaty producenta materiatow

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich, malarskich i

oktadzinowych wewnetrznych.



1.7.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnetrznego kat Ill. Wykonanie tynkdow (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych gr.

3 mm z gipsu szpachlowego. UtoZenie ptytek glazurowanych $ciennych. Malowanie wnetrz budynku.
1.7.3. Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, plytki ceramiczne $cienne, kleje do plytek ceramicznych, farby akrylowe do

przemalowan wewnetrznych.

1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i

wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski.

1.7.5. Transport

Samochdéd dostawczy, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot

a) Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych.
b) Wykonanie tynkéw (gtadzi) jednowarstwowych.
c) Ulozenie ptytek ceramicznych na kleju.

d) Malowanie scian wewnetrznych farbg akrylowa.

1.7.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedilug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbiorow czedciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow. Badanie przyczepnosci tynku do
podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem, badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu
otwordw o s$rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze byto odstoniete lecz nie naruszone.
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich,

sprawdzenie jakosci utozenia glazury.

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz, (m2) oktadzin z plytek

ceramicznych.



1.7.9. Odbiér

Roboty tynkarskie wewnetrzne, roboty malarskie i oktadzinowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim.

1.7.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe
1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.

1.8.2. Zakres

Przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy). Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej (folia izolacyjna, ptyty styropianowe 15 cm). Posadzka betonowa gr.15cm.

Utozenie ptytek terakotowych 30x30 podtogowych oraz wyktadzin dywanowych.

1.8.3. Materialy

Piasek zwykty, chudy beton B-10, folia izolacyjna, polistyren ekstrudowany, beton zwykty B25, ptytki

terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa, wykfadzina dywanowa.

1.84. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.
1.8.5. Transport

Samochdéd dostawczy, na placu budowy i we wnetrzach reczny.



1.8.6. Wykonanie robét
a) Przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad betonowy 10 cm).
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia izolacyjna, ptyty styropianowe 15 cm).

c) Utozenie ptytek ceramicznych na kleju.

1.8.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych podiozy, izolacji i posadzek wedtug protokotdéw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotéw odbiorow czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek i izolacji (m®) podtozy.

1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych $cian i robét

elewacyjnych.



1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi 25 cm metodg lekka-mokrg. Wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych

mozaikowych. Przyklejenie paneli elewacyjnych kompozytowych styropianowych.

1.9.3. Wykonanie roboét

a) Mocowanie ptyt styropianowych. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ oceny geometrii
podtoza nieréwnosci i odchylenia. Od (pionu wyréwnaé zaprawg cementowg), podioze chtonne

zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym.

b) Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac tgcznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem. Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasmag
rozprezng. Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym 2z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin na
zaprawe klejacg naktadang na ptyty metodg pasmowo - punktowg grubosé pokrycia do 10 mm,
powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% ptyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawg w miejscach

przytozenia ptyt. Narozniki osciezowe wykonac¢ z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklana.
c) Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tgcznikami rozporowymi na gtebokosé min. 8cm.

d) Wykonanie warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac¢ po 3
dniach od ich przyklejenia. Naktadanie zaprawy klejgcej pasami na szerokos¢ siatki i rozprowadzenie
pacg zebatg. Natozenie siatki szklanej, rownomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie,
natozenie siatki ~wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod katem 45° na naroza otwordw,
naniesienie warstwy. Zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia. Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w

petni zatopiona.

e) Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej. Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu
(48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢ 60%. Naktadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.
Warunki wykonania robdt zwigzanych z ociepleniem $cian: temperatura powietrza od 5 do 25°C,
temperatura podioza od 5 do 25°C, prac nie mozna wykonywa¢ na powierzchniach narazonych na
bezposrednie nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach

deszczu.
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni $cian.

1.9.5. Odbior

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.



1.9.6. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwigzane:

Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999.

Informacja producenta paneli elewacyjnych styropianowych.

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-91/B-10102- Ptyty styropianowe.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur.

B 01. 10. Roboty nawierzchniowe z kostki betonowej

1.9.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.9.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.9.3. Wykonanie robot

Reczne S$ciecie wypukiosci oraz zasypanie wgtebien o wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajgcych 30 cm. Wyréwnanie terenu z grubsza réwniarkami przez $ciecie nierdwnosci i
zasypanie wgtebien. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem. Uformowanie poboczy z
wyréwnaniem do wymaganego profilu. Mechaniczne zageszczenie poboczy. RozsScielenie na
wyprofilowanym podfozu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki piaskowej. Zageszczenie podsypki
wibratorem. Ulozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej powierzchni.
Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem. Ustawienie obrzezy. Wyregulowanie obrzezy wg podanych

punktow wysokosciowych.

1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) wykonanej nawierzchni.
1.9.5. Odbiér



Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

1.9.6. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwigzane:

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku.

PN EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji.
DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (German Standard).

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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