Zalacznik nr 2 do SIWZ

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE
(PROJEKT)
Nr Or - V. 272.....2017

zawarta w dniu ........ w Choroszczy pomiedzy:

Gming Choroszcz z 51ed21bq ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, NIP 966-176-96-99 zwana
dalej w treSci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentOwang PIZEZ ...........ccceeeeee — eveenennn
................ , przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Choroszcz ................c........,

przy wspétudziale i wspétfinansowaniu Zakladu Energetyki Cieplnej, Wodociagow i Kanalizacji
w Choroszczy Spolka z o.0. z siedziba: 16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 25a, wpisana do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Saqdowego pod numerem KRS 0000027596, NIP 542-
10-21-522, REGON: 050350184 zwanym dalej ,Podmiotem Wspéluczestniczacym”,
reprezentowanym DIZEZ e -

oraz

przy wspoétudziale i wspétfinansowaniu Wojewodztwa Podlaskiego - Urzedu Marszaltkowskiego
Wojewodztwa Podlaskiego, z siedziba: ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, 15-888 Bialystok,
NIP: 542-25-42-016, REGON: 050658404 zwanym dalej ,,Podmiotem Wspéluczestniczacym”,
reprezentowanym przez

............................ , Z siedziba: ...cieeieieiiniiniinane..., Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................... , NIP oo ,
zwang dalej w treSci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego,

0 nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach projektu pod nazwa
»R0zZw0]j niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, obejmujacych
nastepujace zadania:

1) ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-tyski wraz z
budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Choroszcz”,

2) ,Budowa i rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4kV i SN-15kV
(koszty przeniesienia urzadzen pokrywa PGE Dystrybucja S.A.)”,

3) ,Budowa kanalizacji sanitarnej z odejSciami bocznymi do granicy pasa drogowego w drodze
gminnej nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Lyski”,

4) ,Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej”,

zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, zwang dalej w treSci umowy SIWZ i
jej zalacznikami, w szczegdlnoSci z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi



wykonania i odbioru robét, wymaganiami szczegélowymi realizacji zadania oraz ofertg
Wykonawcy, ktore stanowiq integralng czes¢ niniejszej umowy.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy.

§ 2.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz niezbedna dokumentacje w terminie do
14 dni od daty zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robét ustala sie na dzien 26.09.2019 r. Za date zakonczenia robét uwaza
sie date pisemnego zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do koncowego odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 12 pkt 3 umowy, za wyjatkiem zakresu robot okreslonego w tresci
§ 2 ust. 3.
Strony ustalaja, Ze odcinek drogi od km 1+635,92 do km 3+011,50 wraz ze zwigzang z jego
wykonaniem infrastrukturg techniczng zostanie zrealizowany w terminie do dnia 25.10.2018 r.
Za date zakonczenia robot w zakresie zrealizowania tego odcinka drogi uwaza sie date
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru tej czeSci przedmiotu umowy.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 moga zosta¢ przesuniete za zgoda
Zamawiajacego w wyniku dzialania sity wyzszej.
. Wykonawca ma prawo do zZadania przedtuzenia terminu o ktérym mowa w ust. 2 i w ust. 3
w przypadku:
a) braku dostepu do obszaréw, w ktérych wykonywane sg roboty objete zamdwieniem
(przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni braku dostepu do
obszarow, w ktorych wykonywane sa roboty);

b) opoznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -—
przesuniecie terminu moze nastapi¢ wylacznie o czas rowny ilosci dni zwloki, w jakiej
pozostaje Zamawiajacy (od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego przekazania
terenu budowy);

c) z powodu istotnych brakéow lub bledow w dokumentacji projektowej, roéwniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa — wylacznie o czas
dokonywania zmian w projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian mozliwe
wykonywanie przedmiotu zaméwienia,

d) z powodu wystgpienia zamoéwien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamOwienia podstawowego rownolegle do wykonywania zaméwienia dodatkowego —
wylacznie o okres wykonywania zamowienia dodatkowego,

e) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, na czas jej dziatania uniemozliwiajacego wykonywanie zamowienia,

f) z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamoéwienia, ktore to
dzialania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron — wylacznie na okres
uniemozliwienia Wykonawcy wykonywania zamdwienia,

g) z powodu koniecznosci budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej lub gazowej, o ile nie istnieje mozliwos¢ prowadzenia tych robot
rownolegle,

h) przerwanie lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

j) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrogeologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,



1.

1)
2)

2.

ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

Podstawa do Zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiajacego w ciggu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
5.

§ 3.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy:
z materiatow i urzadzen nowych,
zgodnie z dostarczong dokumentacjga projektowa, przepisami prawa, w tym: techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka
budowlana, w spos6b zapewniajacy spelienie wymagan okreSlonych w art. 5 i 7 ustawy
prawo budowlane.
Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, powinny odpowiada¢, co do jakoSci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy
prawo budowlane.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowania materiatdw zamiennych po ich zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

§ 4.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiazany jest:

1
a)

b)

d)

2)

3)
a)

b)
)

przed rozpoczeciem robot:
zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz z zapleczem
budowy (budowa dojazdu oraz pomieszczen techniczno-socjalnych i magazynowych,
doprowadzenie mediéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie Sciekow z zaplecza
budowy), zawrze¢ umowy na dostawy energii na czas trwania robot budowlanych, w
przypadku wykorzystania dla potrzeb budowy istniejacego zasilania wod-kan zatozy¢
podlicznik, ponosic koszty zuzycia wody, energii, ogrzewania,
i inne dla potrzeb budowy,
wygrodzi€ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem 0s6b trzecich,
w zakresie czego Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci od dnia przekazania placu budowy
do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem
rob6t, plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjna i ogloszenia
zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezwlocznie
przekazac 2 egzemplarze planu ,,bioz” Zamawiajacemu,
opracowac, uzgodnic i zatwierdzi¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projekt organizacji
ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robot drogowych na czas wykonywania robot
budowalnych,

zapewni¢ staly nadzor nad mieniem oraz zawrzec stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz

od odpowiedzialnos$ci cywilnej,

zorganizowac roboty budowlane, w tym:
utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robét oraz systematycznie porzadkowa¢ miejsca
wykonywania robot,
prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny,
natychmiastowo i skutecznie usuwac wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,



4) z chwilg rozpoczecia budowy przeja¢ obowigzki utrzymania zimowego drég objetych
przedmiotem umowy,

5) w razie potrzeby opracowac i zatwierdzi¢ projekt obstugi komunikacyjnej budowy,

6) w razie potrzeby zorganizowaC objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich
zarzadcami,

7) zapewniC dojazd do nieruchomosci, ktorych obsluga komunikacyjna odbywa sie z drog: Nr
106253B (Choroszcz-Jeroniki-Lyski) oraz 106254B (Lyski wie$) — dopuszcza sie przerwy w
komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wczesniejszego poinformowania o tym fakcie ich
wiascicieli/uzytkownikow oraz Zamawiajacego,

8) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu oméwienia
spraw zwiazanych z realizacjq przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi,

9) postepowaC z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa;
Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1987) ma obowiazek zagospodarowania powstatych
podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach i ustawaq z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.),

10) prowadzi¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),

11) ponosi¢ w razie potrzeby oplaty z tytulu zajecia pasa drogowego i kary za zajecie pasa bez
zgody zarzadcy,

12) utrzymac w czystosci kota pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na drogi utwardzone,

13) wykonac wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory (w razie potrzeby
wystapi¢ do Zamawiajacego o udzielenie pelnomocnictwa),

14) przed zgloszeniem do odbioru wykona¢ wszystkie niezbedne proby, badania i odbiory
stosownie do zakresu robdt objetych umowa,

15) sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekazac je
Zamawiajacemu,

16) w razie potrzeby zapewni¢ czynny udzial w odbiorach przez shizby zewnetrzne, tj. Straz
Pozarng, Panistwowa Inspekcje Pracy, Sanepid, Pafistwowq Inspekcje Ochrony Srodowiska,
Urzad Dozoru Technicznego,

17) opracowa¢ dokumentacje powykonawcza i odbiorowa oddzielnie dla kazdego zadania
wymienionego w § 1 pkt. 1 oraz zakresu robét okreslonego w § 2 pkt. 3 i przekazac ja
Zamawiajacemu, w tym dla zadania ,,Przebudowa oraz zabezpieczenie Sieci Szerokopasmowej
Polski Wschodniej” dokumentacje powykonawczqa w wersjach cyfrowych i dokumentacje
fotograficzng prac zanikowych i ulegajacych zakryciu,

18) zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,

19) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzadkowac teren po zakonczeniu robot,

20) zglaszac inspektorowi nadzoru terminy zakrycia robét podlegajacych zakryciu oraz terminu
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych faktow inspektorowi nadzoru,
obowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne otwory do zbadania robét, a nastepnie
na swoj koszt przywrocic¢ do stanu poprzedniego,

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badZ urzadzen — do naprawienia ich
na swoj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

§ 5.

1. Wykonawca na kazdy dostarczony na teren budowy materiat ma obowiazek posiadac
dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymogami ustawy Prawo budowlane i na zadanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) je przedkladac.

2. Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektow usytuowanych w bezposrednim
sgsiedztwie robot.

§ 6.
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9.

10.

11.

12.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo

zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje sie do przedkladania
Zamawiajacemu kazdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena nawigzujaca do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czeScia dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji a takze kazdorazowo projektu jej
zmiany. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zglosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt jej zmian.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje sie do przedkladania
Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni
od przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiany.
Wymagania dotyczace projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, ktérych niespeiienie
spowoduje wniesienie zastrzezen albo sprzeciwu okresla SIWZ.
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, okreslone w ust. 4, stosuje sie odpowiednio
do projektow umoéw lub umow o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.
Ilekro¢ w niniejszym paragrafie jest wymagane przedlozenie umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub jej projektu, nalezy jednoczesnie zlozy¢ dokumentacje dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, wskazujaca na zakres powierzonych
robot.
Przez przedstawienie umowy lub jej projektu wraz z czeScia dokumentacji rozumie sie
dostarczenie jej Zamawiajagcemu w sposob przewidziany przepisami ustawy — Kodeks
postepowania administracyjnego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje sie do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem uméw o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo ) wartosci wiekszej
niz 50.000 zi.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania Ilub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,



b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ushug, ktore scisle odpowiadaja czeSci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjom Technicznym Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

13. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien:

2.
1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

3.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

§ 7.
Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej — budowy i robot
z tytulu szkdéd, ktére mogq zaistnie¢c w zwigzku z robotami budowlanymi przezen
prowadzonymi — na kwote o wartoSci co najmniej 7 000 000 zt (stownie: siedem milionow
ztotych).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci:

z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw

dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzajacego ubezpieczenie od powyzszych szkod.

§ 8.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych w razie wystgpienia
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
Roboty zamienne moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego
protokotu konieczno$ci, podpisanego przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia okre$lonego w kosztorysach ofertowych — dotyczy stawek robocizny, kosztéw
ogolnych, kosztéw zakupu, cen pracy sprzetu i cen materialow. Ceny materialow i sprzetu
nalezy przyja¢ wg. cennika wynikajacego z kosztorysu ofertowego, a dla materialow nie
wyszczegblnionych w cenniku - wedhig faktur dostawcédw, ale nie wyzej niz Srednie ceny
SEKOCENBUDU (tabela dla regionu podlaskiego) dla okresu, w ktérym wystepuje realizacja
robot zamiennych.
Podstawa odbioru robé6t zamiennych bedzie obmiar rob6t wraz z wycena kosztorysowa
sporzadzong przez Wykonawce.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czesci robét.



~

1)

2)

3)

4)

Podstawq okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez przedstawicieli stron oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
zawierajacy pozycje dla robét zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu rob6t i wynagrodzenia wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Jezeli w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych, ktorych
wartos¢ nie przekroczy 50% uprzedniego zamoéwienia to Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ te roboty na dodatkowe zamOwienia Zamawiajacego i za dodatkowym
wynagrodzeniem, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametrow
przewidzianych zakresem przetargowym dla robot podstawowych.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w terminie 7
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, z przedmiarem, wyceng i protokotem
koniecznosci.

§9.

Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru inwestorskiego dla Wykonawcy przed przekazaniem
terenu budowy. Zakres dzialania inspektora nadzoru okresSlaja przepisy ustawy prawo
budowlane oraz zawarta z nim umowa. Zamawiajacy dostarczy umowe Wykonawcy, ktdra
okreslac bedzie zakres umocowania tego inspektora w stosunkach z Wykonawca, w terminie 7
dni od daty powotania inspektora nadzoru.

Wykonawca zapewnia obsade funkcji Kierownika Budowy po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Zmiana osoby pehiacej funkcje Kierownika Budowy wymaga zgody
Zamawiajacego. Zakres dzialania kierownika budowy okreSlaja przepisy ustawy prawo
budowlane.

§ 10.
Z tytulu wykonania okreslonego w § 1 przedmiotu umowy, wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawcy okresla sie ogotem (w rozumieniu art. 632 KC) w kwocie brutto ....c.ceeeeeininanens
.zt tj. wraz z podatkiem VAT (stlownie: ................... zlotych ...l
groszy) zt; kwotanetto ........................ zh, w tym:
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 1) umowy w kwocie: .................. z}, (stownie:
.................... zlotych ............. groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 2) umowy w kwocie: ............c..coeeinnn. z}, (stlownie:
...................... zlotych ................. groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 3) umowy w kwocie: ..............ccoeennnnn. zk, (stownie:
.................... zlotych ...................... groszy),
wynagrodzenie ryczalttowe wraz z naleznym podatkiem VAT, z tytulu wykonania zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 4) umowy w kwocie: ............c..coeeinnn. z}, (stlownie:
.................... zlotych ...................... groszy),

zwane dalej w treSci umowy ,,wynagrodzeniem”.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za prawidlowe
oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Rozliczenie koncowe nastagpi 4 fakturami koncowymi, oddzielnymi dla kazdego z zadan
wymienionych w § 1 pkt 1 umowy, na podstawie protokotu odbioru koncowego robét,
zaopatrzonego podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego i przekazania bezusterkowego
przedmiotu umowy do uméwionego uzytku.

Zamawiajacy przewiduje platnosci czeSciowe z tytutu realizacji wykonania czesci zamowienia
objetego umowa w zakresie robo6t branzy drogowej (wraz z kanalizacjq deszczowaq i obiektem



b)

inzynierskim - przepustem zlokalizowanym w km 2+300,50), poczawszy od miesigca stycznia

2018 r., w nastepujacy sposob:

a) po zrealizowaniu robét o warto$ci powyzej 15% ceny ofertowej rob6t branzy drogowej oraz
kanalizacji deszczowej i obiektu inzynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50, o warto$ci 15% ceny ofertowej robdt branzy drogowej,

b) po zrealizowaniu robét o wartosci powyzej 30% ceny ofertowej rob6t branzy drogowej oraz
kanalizacji deszczowej i obiektu inzynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastajaco, o wartosci 15% ceny ofertowej robét branzy drogowej,

¢) po zrealizowaniu robét o warto$ci powyzej 45% ceny ofertowej rob6t branzy drogowej oraz
kanalizacji deszczowej i obiektu inzynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastajaco, o wartosci 15% ceny ofertowej rob6t branzy drogowej,

d) po zrealizowaniu robét o wartosSci powyzej 60% ceny ofertowej rob6t branzy drogowej oraz
kanalizacji deszczowej i obiektu inzynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastajaco, o wartosci 15% ceny ofertowej robét branzy drogowej,

e) po zrealizowaniu robo6t o wartosci powyzej 75% ceny ofertowej robét branzy drogowej oraz
kanalizacji deszczowej i obiektu inzynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50 narastajaco, o wartosci 15% ceny ofertowej rob6t branzy drogowej,

f) po zrealizowaniu robét o wartosSci powyzej 90% ceny ofertowej rob6t branzy drogowej oraz
kanalizacji deszczowej i obiektu inzynierskiego - przepustu zlokalizowanego w km
2+300,50, narastajaco o wartosci 15% ceny ofertowej robét branzy drogowej,

g) po zrealizowaniu calego zakresu robét branzy drogowej, o wartosci 10% ceny ofertowej
robot branzy drogowej oraz kanalizacji deszczowej i obiektu inzynierskiego - przepustu
zlokalizowanego w km 2+300,50.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ platnosci czeSciowych z tytulu zrealizowania czesci robot

w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej przed terminem odbioru konicowego robot,

poczawszy od miesigca stycznia 2018 r., w nastepujacy sposob:

a) po zrealizowaniu rob6t o wartosci powyzej 30% ceny ofertowej wykonania kanalizacji
sanitarnej, o wartosci 30% ceny ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej,

b) po zrealizowaniu robét o wartosci powyzej 60% ceny ofertowej wykonania kanalizacji
sanitarnej narastajaco, o wartosci 30% ceny ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej,

¢) po zrealizowaniu rob6t o wartosci powyzej 90% ceny ofertowej wykonania kanalizacji
sanitarnej narastajaco, o wartosci 30% ceny ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej,

d) po zrealizowaniu catego zakresu wykonania kanalizacji sanitarnej, o wartosci 10% ceny
ofertowej wykonania kanalizacji sanitarnej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ platnosci czesciowej (przy jednoczesnym uwzglednieniu

postanowien tresci zapisoOw pkt. 4 oraz pkt. 5) z tytulu zrealizowania czesci robot w zakresie

okreslonym w treSci § 2 ust. 3 przed terminem odbioru koncowego robét, poczawszy od
miesigca stycznia 2018 r., na podstawie protokolu odbioru tego zakresu robot, zaopatrzonego
podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Platnosci czeSciowe beda mozliwe, poczawszy od miesigca stycznia 2018 r., po wykonaniu

zakresu robot ustalonego w oparciu o opracowany przez Wykonawce kosztorys ofertowy, po

potwierdzeniu ich zrealizowania przez inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego, z

wyszczegOlnieniem asortymentu wykonanych robot (rzeczowego i iloSciowego wraz z

okresleniem udzialu procentowego wartosci zrealizowanych robot w stosunku do wartosci

oferty Wykonawcy). Zaplata wynagrodzenia za wykonanie czesci robot bedzie realizowana

fakturami czesciowymi, wystawionymi wedtug zasad okreslonych w punkcie 8.

Wykonawca zobowiagzany jest do wystawienia i doreczenia odrebnych faktur w nastepujacy

sposob:

Zamawiajacemu - za wykonane roboty przy realizacji zadania wymienionego w § 1
pkt 1 ppkt 1) oraz zadania wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 2) umowy - Nabywca: Gmina
Choroszcz, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, NIP: 966-176-96-99, Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy, ul. Dominikanska 2, 16-070 Choroszcz, ktory jest platnikiem,

Podmiotowi Wspohuczestniczacemu - za wykonane roboty przy realizacji zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 3) umowy — platnik: Zaklad Energetyki Cieplnej, Wodociagow
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10.

1)

2)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o0.0. ul. Sienkiewicza 25a, 16-070 Choroszcz, NIP
5421021522, REGON: 050350184,

Podmiotowi Wspohuczestniczacemu - za wykonane roboty przy realizacji zadania
wymienionego w § 1 pkt 1 ppkt 4) umowy — Nabywca: Wojewodztwo Podlaskie, Urzad
Marszatkowski Wojewoddztwa Podlaskiego, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 1, 15-888
Bialystok, NIP: 5422542016.

Zamawiajacy i Podmioty Wspétuczestniczace dokonaja platnosci naleznosci w formie
przelewow na rachunek Wykonawcy Nr ....ccceeeviieiiniiiiiiniiicnnnnnn. , poczawszy od miesigca
stycznia 2018 r., na podstawie faktur czesciowych lub faktur konicowych wystawionych nie
wczesniej, niz po podpisaniu protokotu odbioru czeSci wykonanych robét oraz protokotu
koncowego odbioru robét. Ustala sie termin ptatnosci faktury 30 dni liczac od daty jej
doreczenia. W razie wystawienia faktur przez Wykonawce niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy Zamawiajacy i Podmiot Wspétuczestniczacy powstrzymajq sie z zapltata, nie
pozostajac w opoOznieniu w jej zaplacie, do czasu wypelienia obowigzkow wynikajacych z
umowy.
W przypadku ujecia w fakturach VAT zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ushug
realizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawa zaplaty
wynagrodzenia bedzie:
kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi acznie z kopia przelewu bankowego lub innego
dokumentu swiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego
przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub
kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopia przelewu bankowego lub
innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaplaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub
o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane roboty, dostawy lub uslugi, lub oswiadczenie dalszego podwykonawcy o
otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi.
Zamawiajacy i Podmiot Wspotuczestniczacy powstrzymaja sie z zaplata, nie pozostajac w
opOznieniu w jej zaplacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10.
Za termin zaplaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego i Podmiotu Wspotuczestniczacego.
Zamawiajacy i Podmiot Wspotuczestniczacy dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Jezeli w terminie okreS§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocic sie z zadaniem zapiaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 15,
podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub



b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

17.

18.

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapftaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 14, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreslonym w pkt 15 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 11.
Zamawiajacy nie udziela Wykonawcy zaliczek na realizacje robot.
Wykonawca, najpozniej w dniu podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwanego dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % wynagrodzenia, w
formie ................
Strony ustalaja, ze 70% kwoty zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z
umowa wykonania robot, zas 30% zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie zostanie zwolnione lub zwrdcone Wykonawcy, z zastrzezeniem dalszych
postanowien, w zakresie i terminach:

1) 70% po koncowym odbiorze nalezycie wykonanych robot, w terminie 30 dni od daty

podpisania protokotu odbioru konicowego,

2) 30% w ciagu 15 dni po upltywie okresu rekojmi za wady.

5.

Strony ustalaja, iz w razie nieusuniecia wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych
terminach, a w kazdym przypadku ich nieusuniecia do dnia uptywu terminu opisanego w ust. 4
pkt. 2, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do jednostronnego zaliczenia kwoty zabezpieczenia
wnoszonego w pieniadzu na poczet usuniecia wad i usterek. Zaliczenie kwoty zabezpieczenia
na poczet usuniecia wad i usterek jest skuteczne z dniem doreczenia Wykonawcy stosownego
oSwiadczenia. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres Wykonawcy podany w
niniejszej umowie wywohuje skutki prawne, chyba ze Wykonawca pisemnie zawiadomit
Zamawiajacego o zmianie adresu. Z dniem zaliczenia kwoty zabezpieczenia na poczet usuniecia
wad i usterek roszczenie Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia wygasa.

Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczen innych niz te wnoszone w pieniadzu, z
zastrzezeniem iz, samo o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone wobec Gwaranta, o nieusunieciu
wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, lub o ich nieusunieciu do dnia
uptywu terminu opisanego w ust. 4 pkt. 2, stanowi podstawe do bezwarunkowego $wiadczenia
Gwaranta na rzecz Zamawiajgcego.

Jezeli wartos¢ robot okreslonych w umowie ulegnie zwiekszeniu Wykonawca zobowigzany jest
uzupeli¢ wniesione zabezpieczenie, w terminie 14 dni od daty wezwania go przez
Zamawiajacego.

Jezeli w toku sporzadzenia gwarancyjnego przegladu wykonanych robét zostang ujawnione
wady lub usterki Wykonawca jest obowigzany uzupehi¢ lub odnowi¢ wniesione zabezpieczenie
na okres nie krotszy niz do 15. dnia po uplywie terminu wyznaczonego na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

§ 12.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) gotowos¢ do
odbioru wpisem do dziennika budowy. Przez gotowos$c¢ obiektu do odbioru koncowego rozumie
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

sie wykonanie przez Wykonawce robo6t objetych umowa oraz przeprowadzenie odbioréw
technicznych, niezbednych badan lub pomiarow przez uprawnione do tego organy. Gotowosc
powinna by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o osiagnieciu gotowosci odbioru i
przedtozy dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia:
dzienniki budowy,
protokoty odbioréw technicznych,
atesty na wbudowane materialy i urzadzenia, potwierdzone przez kierownika budowy,
gwarancje na urzgdzenia i materiaty,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
pozostala dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzone przez kierownika budowy dla kazdego z zadan wymienionych w § 1
pkt 1 oddzielnie.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o

1)

2)

3)

osiggnieciu gotowos$ci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce chyba, ze inspektor
nadzoru nie potwierdzi wykonania przedmiotu umowy. W tym wypadku zgloszenie, o ktérym
mowa w ust. 2, nie wywotuje skutkdw prawnych.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac
go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.
Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
jezeli wady, nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy odmoéwi odbioru wskazujac te wady i
wyznacza termin na ich usuniecie. Koszt usuniecia Wad ponosi Wykonawca,
jezeli wady, nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy

7. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia

3.

4.

a)
b)

0)

inspektora nadzoru o usunieciu tych wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robo6t jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru koncowego zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegélnosci usuniecie wad stwierdzonych w toku
odbioru, potwierdzone podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbidr robot przed uplywem terminu rekojmi
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.

§ 13.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady i oSwiadczaja, ze okresy
rekojmi za wady sa réwne odpowiednio okresom gwarancji, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b)
oraz w ust. 4 lit. c).
W pozostatym zakresie do rekojmi za wady stosuje sie przepisy art. 556 — 576 Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Termin gwarancji wynosi:

12 miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy dla oznakowania poziomego

cienkowarstwowego,

36 miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy dla zadania wskazanego w § 1

ust. 1 pkt. 4) umowy,

.......... miesiecy od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy dla pozostatego zakresu
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L.
D
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Do gwarangcji stosuje sie odpowiednio przepisy art. 577-582 k.c.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 14.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zapltaty na jego rzecz kar umownych:
za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoSci 0,2 % wynagrodzenia za
kazdy dzien op6Znienia,
za opoOznienie w usunieciu wad, nieprawidlowosci stwierdzonych przy odbiorze lub
powstaltych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy
dzien opo6znienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nieprawidtowosci,
z tytulu samego faktu istnienia wad lub niezgodnosci z dokumentacja projektowa — w
wysokosci 5 % wynagrodzenia,
w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosSci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku
zaplaty lub nieterminowej zaplaty,
w razie nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokoSci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia do zaakceptowania
projektu umowy lub projektu jej zmiany,
w razie nie przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w
wysokoSci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,
w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 12 lit. a) — w
wysokosci 1 % wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,
za nie dochowanie terminéw o ktorych mowa w pkt. III ust. 5 SIWZ — w wysokosci 200,00

z} za kazdy dzien opoOZnienia,

10) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiazku, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a

2.

ustawy Pzp — w wysokos$ci 200,00 z} za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na
podstawie umowy o prace.
Wykonawca Zada od Zamawiajacego zaplaty na jego rzecz kar umownych za zwloke w
przeprowadzeniu odbioru koncowego — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia za kazdy dzien
opOznienia, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety.
Kary umowne moga byC¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnoSci o zaplate wynagrodzenia bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 16.
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Oprocz wypadkow zawartych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo do odstgpienia
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czeSci Umowy,

2) w ustalonym przez strony terminie Wykonawca nie przystagpi do wykonywania zobowigzan
okreslonych niniejsza umowa lub przerwat ich wykonywanie przez czas dhuzszy niz 7 dni, z
przyczyn, ktore nie lezg po stronie Zamawiajacego,

3) Wykonawca wykonuje swoje zobowigzania nienalezycie lub w sposob sprzeczny z
postanowieniami umowy, w szczegoOlnosci bez zachowania nalezytej starannosSci, z
naruszeniem norm i warunkow technicznych, jesli nie usunie skutkow takich naruszen w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru) — wlasciwym dla usuniecia
danej wady/usterki,

4) Wykonawca opéznia sie z wykonywaniem robot w taki sposdb, Ze jest oczywistym, ze nie
wykona ich w terminie,

5) Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji lub gdy ogloszono jego upadios¢; prawo
odstgpienia przystuguje takze, gdy nie ogloszono upadiosci, lecz zachodza przyczyny jej
ogloszenia; gdy zostalo wszczete wobec niego postepowanie naprawcze (uktadowe) lub gdy
Wykonawca wyzbedzie sie swego majatku na rzecz oséb trzecich.

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy nie dostarczy
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub nie przekaze terenu budowy.

3. Uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje w terminie 30 dnia od dnia powziecia
wiadomosci o okoliczno$ci wymienionych w ust. 1-2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Dwukrotne zawiadomienie (awizo) dokonane na adres strony podany w niniejszej
umowie wywotuje skutki prawne chyba, ze strona pisemnie zawiadomila drugq o zmianie
adresu.

4. W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu dokonanie robét zabezpieczajacych,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot (sporzadzonym w oparciu o ceny zawarte w ofercie
zlozonej przez Wykonawce) wg stanu na dzien odstapienia; wykonane roboty zabezpieczajgce
oraz zinwentaryzowane roboty w toku podlegaja odbiorowi przez Zamawiajacego; podstawe do
wystawienia Zamawiajacemu faktury VAT przez Wykonawce beda stanowic: bezusterkowy
protokot odbioru robét zabezpieczajacych podpisany przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz bezusterkowy protokét odbioru zinwentaryzowanych robdt w toku
podpisany przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze szczegotowym
protokotem inwentaryzacji robot w toku i zestawieniem warto$ci wykonanych robaét,

4) Zamawiajacy oplaci fakture z tytulu wykonania robo6t okreslonych w ust. 3) w terminie
okreslonym w
§ 10 ust. 9 niniejszej umowy,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni od dnia dokonania zabezpieczenia
przerwanych robot usunie z terenu robot swoich pracownikow, podwykonawcow i ich
pracownikow oraz wszelkie maszyny, urzadzenia, w tym kubaturowe i materialy oraz
uporzadkuje teren budowy,

5. Strone niewspotdziatajacqa w zakresie obowigzkoéw opisanych w ust. 4 obcigzg koszty wykonania
zastepczego.
§17.
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1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili zgloszenia roszczenia.

3. Jezeli Zamawiajacy nie uwzgledni roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o ktérym
mowa w ust. 2, Wykonawca jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

4. Do rozstrzygania wszelkich sporéw, jakie moglyby wynikna¢ w zwiazku z trescia lub realizacjq
niniejszej umowy, zastosowanie bedzie mialo prawo polskie, a sagdem wilasciwym do ich
rozstrzygania bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci
i beda dopuszczane w granicach unormowania w art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowien zawartej
umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1:

- gdy nastgpi zmiana stawki podatku od towarow i ustug (VAT) w zwigzku ze zmiang przepisow o
podatku od towaréw i ustug — o kwote bedaca réznica pomiedzy kwota VAT po zmianie stawki
tego podatku;

- poprzez zmniejszenie zakresu zamoOwienia oraz robot zamiennych — warunki okreslono
szczegbtowo w § 8.

2) w zakresie terminu wykonania zaméwienia, w przypadku:

a) braku dostepu do pomieszczen lub obszaréw, w ktérych wykonywane sa roboty objete
zamoOwieniem (przesuniecie terminu moze nastgpi¢ wylacznie o czas rowny ilosSci dni braku
dostepu do pomieszczen lub obszarow, w ktérych wykonywane s roboty);

b) braku dostepu do mediéw (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych
mediow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy) - przesuniecie terminu moze nastgpic
wylacznie o czas rowny ilosci dni trwania awarii powodujacej brak dostepu do mediow;

c) opoOznienia ze strony Zamawiajacego przekazania Wykonawcy terenu budowy — przesuniecie
terminu moze nastagpi¢c wylacznie o czas rowny ilosci dni zwloki, w jakiej pozostaje
Zamawiajacy [od dnia powstania zwloki do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy];

d) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa —wylacznie o czas dokonywania zmian w
projekcie, jezeli nie jest w czasie wprowadzania zmian mozliwe wykonywanie przedmiotu
zamowienia,

e) z powodu wystgpienia zaméwien dodatkowych, jezeli nie jest mozliwe wykonywanie
zamoéwienia podstawowego réwnolegle do wykonywania zamoéwienia dodatkowego — wylacznie
o okres wykonywania zaméwienia dodatkowego,

f) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegolnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach, na czas jej dzialania uniemozliwiajagcego wykonywanie zamowienia,

g) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia, ktére to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron — wylacznie na okres uniemozliwienia
Wykonawcy wykonywania zamowienia,

h) z powodu koniecznosci budowy nowej infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej
lub gazowej,

i) przerwanie lub zawieszenia robo6t przez Zamawiajacego z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
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j)  wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrogeologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

k) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

3)w przypadku zmian obowigzujgcych przepisow prawa,

4)w zakresie rob6t zamiennych — tzn. w zakresie robo6t, ktore ulepszaja realizowane zamowienie,
usprawniajq proces budowlany badz zmieniajq prace i naklady w danej kategorii CPV, w sytuacji

gdy:

a) materiaty budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia nie mogg by¢ uzyte
przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi,

b) w trakcie realizacji zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badZ inng technologie

wykonania robdét.

3. Podstawa do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest zawiadomienie
Zamawiajacego w ciagu 14 dni, liczac od daty zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

4.Strony z powoddw, jakie moga wplywa¢ na zmiany termindw wykonania robodt, wylaczaja
niedogodnosci zwigzane z pogoda, typowa dla okresu wykonywania rob6t w miejscu budowy.

§ 19.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 20.
Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, po 1

egzemplarzu dla kazdego z Podmiotow Wspotuczestniczacych i 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

kontrasygnata Skarbnika

Podmiot Wspoluczestniczacy

Podmiot Wspéluczestniczacy
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	Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, po 1 egzemplarzu dla każdego z Podmiotów Współuczestniczących i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

