SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DO PROJEKTU KLADKI DLA PIESZYCH PRZY
UL. SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Choroszcz - czerwiec 2019 r.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Zakres rzeczowy zamowienia, adres inwestycji, nazwa i dane adresowe inwe- stora.

Zakres rzeczowy zamoOwienia.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy, w tym obejmuje ktadke dla pieszych nad rowem (ciek

wodny).
Adres inwestycji. gm. Choroszcz, ul. Sienkiewicza.

Nazwa i dane adresowe zamawiajgcego (inwestora). Gmina Choroszcz z siedzibg przy ul.
Dominikanskiej 2 w Choroszczy (kod 16-070), NIP 542-020-085-72, REGON 000527351, tel.

(85) 713 22 00, fax (85) 719 18 39, e-mail: urzad@choroszcz.pl.
1.2.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem zakresu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja obejmuje teren okre$lony punktami granicznymi A,B,C,D,E,F,G,H w tym obejmuje
cze$¢ dziatki nr 291/8 i cze$éé¢ dziatki 639/13
Zamieszczone ponizej zdjecie oraz mapa ilustruja ogolne potozenie inwestycji w miescie Choroszcz

przy Sienkiewicza.
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1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych.

Prace towarzyszace poprzedzajace wykonanie zasadniczego zakresu robot beda obejmowaly nizej
wymienione czynnosci:
a) wycinka istniejgcego i zbgdnego zakrzewienia terenu,
b) zdjecie humusowej warstwy gruntu z miejsc lokalizacji obiektu ktadki i jej zholdowanie w
innym miejscu w celu pdzniejszego wykorzystania do rekultywacji powierzchni zielonych,
¢) prace makroniwelacyjne zwigzane z docelowym uksztattowaniem terenu,
d) geodezyjne wytyczanie poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu,

e) inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty tymczasowe beda zwigzane z niezbednym zabezpieczeniem istniejgcego istniejacych i
przewidzianych do zachowania w granicach placu budowy.
1.5. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy dla prac objetych niniejsza specyfikacjg stanowié bedzie czgs¢ dziatki nr 291/8 i czgsc
dziatki 639/13 w miescie Choroszcz przy Sienkiewicza. Plac budowy znajdowa¢ si¢ bedzie w bezposrednim

sasiedztwie rowu melioracyjnego (ciek wodny).

Utrudnieniem w prowadzeniu rob6t budowlanych, a zwlaszcza podczas ich prowadzenia z uzyciem
sprzgtu o wysokim zasiggu dziatania, bedzie istniejaca i czynna napowietrzna linia elektroenergetyczna $redniego
napiecia przebiegajaca przez teren inwestycji oraz row melioracyjny znajdujacy si¢ w obrebie inwestycji.

Dostep do sieci wodociagowej i elektroenergetycznej dla potrzeb wykonywanych robdt bedzie
mozliwy w oparciu o istniejacg w sasiedztwie placu budowy miejska sie¢ wodociagowa i sie¢ elektoenergetyczng

0,4 kV — staraniem i na koszt wykonawcy oraz na warunkach technicznych



przytaczenia okreslonych przez dysponentoéw tych sieci.

1.6.  Organizacja roboét, przekazanie placu budowy i dokumentacji.

Inwestor okresli ogbélne wymagania dotyczace organizacji robdt oraz w terminie okreslonym w
umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przedmiarem robot i specyfikacja techniczna. Wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym
z tych dokumentow sg obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i zastosowane materialy bgda zgodne z przedmiarem robot i ST. Dane okre$lone w przedmiarze
robot i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem rob6t lub ST
i wplynie to na nie zadowalajacg jako$¢ robdt, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, na koszt

wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac projekt organizacji i harmonogram robot.

1.7.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisoOw i powinien zapewnic¢
ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci przyleglych do placu budowy terenéw zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z ewentualng sluzebnoscig dojazdu.

1.8. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisoéw i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych
dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla

srodowiska lub otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot.

1.9.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest wyeliminowaé
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie- spelniajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla
personelu zatrudnionego na budowie. Kierownik budowy, przed rozpoczgciem budowy, jest zobowiazany
sporzadzi¢ "Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zwanego "planem bioz". Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzgt przeciw- pozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach itp. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo wywotanym przez jego personel.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.



5

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej

zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.11. Kody i nazwy robét budowlanych.

dziat | grupa | klasa [wyszczegodlnienie kod CPV / wyszczegolnienie
45 45.1 45.11 | burzenie i 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
rozbiorka obiektow budowlanych; roboty ziemne
obiektow 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
budowlanych; 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
roboty ziemne 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne
45111213-4 - roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu 45111230-9 -
roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111291-4 - roboty w
zakresie zagospodarowania terenu
45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 - usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112310-1 - podsypywanie gleby
45112500-0 - usuwanie gleby
45112700-2 - roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - roboty w zakresie ksztaltowania terenow
zielonych
45112730-1 - roboty w zakresie ksztaltowania drog i

autostrad
45113000-2 - roboty na placu budowy

45 45.2 45.21  budownictwo 45212140-9 - obiekty rekreacyjne
ogodlne oraz 45220000-5 - roboty inzynieryjne i budowlane 45223000-6 -
inzynieria lado- roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223100-7 -
wa i wodna montaz konstrukcji metalowych 45223110-0 - instalowanie

konstrukcji metalowych 45223200-8 - roboty konstrukcyjne




dziat

grupa

klasa

wyszczegolnienie

kod CPV / wyszczegolnienie

45223210-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem
stali

45223220-4 - roboty zadaszeniowe

45223500-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 - montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji

45223810-7 - konstrukcje gotowe

45223820-0 - gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 - elementy gotowe

45223822-4 - gotowe czesci sktadowe

45232451-8 - roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45232452-5 - roboty odwadniajace

45

45.2

45.25

pozostate
specjalistyczne
roboty bu-
dowlane

45262210-6 - fundamentowanie

45262300-4 - betonowanie

45262310-7 - zbrojenie

45262311-4 - betonowanie konstrukcji

45262320-0 - wyr6wnywanie

45262350-9 - betonowanie bez zbrojenia
45262370-5 - roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5 - wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

45262500-6 - roboty murarskie i murowe
45262600-7 - rézne specjalne roboty budowlane

dziat

grupa

klasa

wyszczegolnienie

kod CPV / wyszczegolnienie

i gazowych

45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych

45

453

45.34

wykonywanie pozo-
statych instalacji bu-
dowlanych

45340000-2 - instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu
ochronnego
45342000-6 - wznoszenie ogrodzen

7

77.2

77.21

77211600-8 - sadzenie drzew

77

77.3

77.31

77314100-5 - ushugi w zakresie trawnikow




1.12. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnoéci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,

potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,

stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do

uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej
charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy

odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy euro- pejskie (EN)" lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie

techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samo- dzielne funkcje techniczne w
budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowa- nia w imieniu wykonawcy w sprawach
realizacji umowy.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie
objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i

zanikajacych, dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢

do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu



budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem

koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wy- znaczona przez inwestora, ale nie
bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji po- wykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis
oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do ode- brania pod

wzgledem ilo$ci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zambwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,

stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych panstw
cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o wyro- bach

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istothych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez inwestora, upowazniona do

nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby o whasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu materiatéw i urzadzen przewidywanych do realizacji robot wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z

Polska Normg a
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takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobow

budowlanych jednostkowo zastosowanych w budowlach i elementach zagospodarowania terenu.

2.2, Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, skladowaniem, kontrola ja- kosci
materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialdw na placu budo- wy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i administratorem terenu. Sktadowane materialy, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu prze- prowadzenia inspekcji. Przed whudowaniem

dtuzej sktadowanych materiatéw i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane, umowy i szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu

podstawowych materiatéw do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z zamawiajacym (inwestorem)
moze pozwoli¢ wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych

wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych i umowie.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOW-
LANYCH.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich
ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybor sprzgtu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentdéw potwierdzajacych do- puszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkdéw transportu, ktore beda okreslone
w projekcie organizacji robodt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu

transportowego.

4.1. Transport poziomy.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialow i elementdw zagospodarowania terenu oraz urzadzen. Liczba i rodzaje
srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewnié¢ prowadzenie robot zgodnie

z zasadami okre$lonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

4.2.  Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen $rodki te wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Wybor §rodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga



11

szczegolnej starannosci przy realizacji robot w sasiedztwie czynnej drogi publiczne;.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.  Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakos¢ materiatow i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania materialow i
robot. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jako$ci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposdb i procedure

przeprowadzania pomiarow i badan, sposdb postepowania z materiatami, itp.

5.2. Badaniaipomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw i norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie protokotéw z wynikami pomiar6w i badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

5.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
ewentualnych probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebna
pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte z wlasnej woli. Kosz- ty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy (inwestor). Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego

zaakcepto- wany.

5.4. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e dziennik budowy,

e protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

e operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw robot,

e w przypadku realizacji urzadzen metoda montazu — takze dziennik montazu,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobaty

techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania



12

jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych

organow.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

6.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych. Spis dzialow przedmiaru robo6t powinien przedstawia¢ podziat robdt w danym
obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy po- dziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedhug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na pod- stawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom podstawowym. Ogdlne zasady obmiaru robdt dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Ob- miar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresem obmierzanych
robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksiagzka obmiar6w jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robo6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Jakikolwiek btad Iub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominictych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajagcym
(inwestorem), jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje

kierownik budowy.

6.2.  Zasady okreslania iloSci robo6t i materialow.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robét inaczej, objetosci
beda wyliczone powierzchnie w [m2], dlugosci w [m], a sprzgt i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dhugosci,
objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane

wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawcg. Jezeli te urzadzenia lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

6.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé

w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza
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si¢ przed ich zakryciem.
7. ODBIOR ROBOT.

7.1.  Rodzaje odbioréow.
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbior robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny). Ponadto wystepuje odbior instalacji i urzadzen technicznych. Zasady odbioréw robdt moze

okresla¢ umowa o roboty budowlane.

7.2, Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie
ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng za- kryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych po- prawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy

jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Odbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza sie¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie 0
wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Za- mawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcey sporzadzajac Protokét odbioru rob6t budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez wykonawce. W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen
technicznych. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub

robdt uzupetniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu r¢kojmi zamawiajacy (inwestor) lub uzytkownik obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rgkojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6ot budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego robot,

¢) dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
(jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad,

e) innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie regkojmi oraz ewentualnych wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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7.6. Dokumentacja powykonawcza.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodza

mig¢dzy innymi:

a)
b)
0
d)
e)
f)

9)
h)
i)

zgloszenie, inne projekty, przedmiar robot,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen,

o$wiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla

materiatow i urzadzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8. ROZLICZENIE ROBOT.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie faktury wystawionej przez

wykonawce i akceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa platnosci za wykonane roboty

zawarte w umowie bedzie protokdt odbioru bezusterkowego.
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