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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-00 Wymagania ogolne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania ogolne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji fontanny i uzdatniania wody wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Projekt wykonawczy na wykonanie robot budowlanych w zakresie infrastruktury, polegajgcych na wykonaniu
sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji fontanny i uzdatniania wody wraz 7 robotami towarzyszgcymi na
dzialce 101/12 w Choroszczy.

1.2. Zakres stosowania
Ogolna specyfikacja stanowi obowijzujaca podstawe opracowania stosowanego jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.1
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
opracowanymi dla nastepujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

e ST -00- Ogolna specyfikacja techniczna;

e SO01- Siec kanalizacji deszczowej

e  S02 - Instalacja uzdatniania wody i fontanny

Zakres robo6t do wykonania:

Lp. | Kod wg. CPV Zakres robot
1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagdéw do
odprowadzania $ciekow
2. 45232460-4 Roboty sanitarne
3. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
4. 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
5. 45232151-5 Roboty budowlane w zakresie weztéw do przepompowywania $ciekow
6. 452321100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem
nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i projektantem.
1.4.2. Zarzqdzajacy realizacjq budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach czgéciowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.
1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.6. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie
objetych przedmiarem.
1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdélowym opisem, wyliczeniem 1 zestawieniem ilo§ci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem odbioru robot budowlanych)
1.4.8. Wiroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.




1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czg§ciowym
nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem koncowym,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe oso6b wyznaczonych przez inwestora ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, uslug i robot budowlanych stworzony na
potrzeby zamodwien publicznych obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV dla okreslenia przedmiotu zaméwienia jest obowiazkowe od
20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) jako
standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy,
Ze Wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z takze z geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i poleceniami
Zarzadzajacego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy. Ogolnie zachowany bedzie podzial na dokumentacje:

Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlany pod nazwa Projekt wykonawczy na wykonanie
robot budowlanych w zakresie infrastruktury, polegajgcych na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji fontanny i uzdatniania wody wraz z robotami towarzyszgcymi na dzialce 101/12 w Choroszczy,
opracowany przez: ,,ATM” Krzysztof Miklaszewicz — ustugi budowlane 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok.107
oraz dokumentacje¢ powykonawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnosé robét 7 dokumentacjq projektowq

Dokumentacja projektowa 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okre§lone w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy, ktoéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows .




W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektows i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robo6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Zarzadzajacym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bgda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialtywania tych materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robédt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatdéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacja budowy.
Zarzadzajacy realizacjg budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy.




1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego
realizacja budowy. Roéznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zarzgdzajagcemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja budowy i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach,
Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynno$ci zwigzanych z biezacg kontrola realizowanych robot i ich odbiorami.
2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu do zatwierdzenia, szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodita w sposob ciagly spelniaja wymagania w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnieniec wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg¢ Zarzadzajacego realizacja budowy.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usuni¢gciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na



wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjag budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego realizacja budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajacego .

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprze¢t bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Zarzadzajgcego realizacja budowy.

Btedy popetlnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gdlng opisujaca:
*  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
*  sposob zapewnienia wykonania robdt zgodnie z przepisami BHP,
*  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*  wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdéw robot,
*  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:




* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

*  sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

*  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych
procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, tak ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacjag budowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjg budowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami
na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

i ktore spetniaja wymogi .

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajagcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* dat¢ wuzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramoéw robot,

*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementdw robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zarzadzajacemu realizacja budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:
*  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
*  protokoly przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
*  protokoly odbioru robot,
*  protokoty z narad i ustalen,
*  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja budowy i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa ,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.




Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zarzadzajacego realizacja budowy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego
realizacja budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary be¢da przeprowadzone przed czg¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajagcym realizacjg
budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalef roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
*  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
*  odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
*  odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zarzadzajacy realizacja
budowy.

8.4. Odbioér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zarzadzajacego realizacja budowy.

Odbidér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Zarzadzajacego realizacja budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma




wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

*  dzienniki budowy i ksiagzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z PZJ,

e opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
*  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
*  robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdlowe warunki platnosci i rozliczenia za
wykonane roboty zostang okre§lone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajagcym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacjg budowy
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢gcie wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S01 Siec¢ kanalizacji deszczowej
1. WSTEP



1.1. PRZEDMIOT STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdot obejmujacych sie¢ kanalizacji deszczowe)j dla budowy zagospodarowania Rynku Lackiego wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng w Surazu przy ul. Rynek Koscielny, ul. Zamkowa , dz. nr 85/1, 85/2, 254,256 i
261/2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIiOR
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z p. 1.1. i obejmujg nastepujacy zakres robot:
*  Montaz rur wykonanych z rur PVC SNS, grubosciennych gtadkich o $ciance litej taczonych na
uszczelki gumowe ,,P” wg . PN — EN 1401; 1999.
*  Budowa studzienek rewizyjnych o $rednicy 1000,1200 i 1500cm wyposazonych w pierscienie odcigzajace i
wlazy typu D400
*  Budowa wpustow ulicznych wyposazonych w pierscienie odcigzajace i wpusty D400
+  Budowa osadnika piasku dn2000 V=3,5m’
*  Budowa separatora lamelowego 20/200
*  Montaz wylotu betonowego wod deszczowych, prefabrykowanego o $rednicy @500wraz z kratg 1.4.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sig
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub
wylotéw kanalow deszczowych albo burzowych do odbiornikow

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych Dziennik
budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikow,
wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przykrycie - ostona utozona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od goéry, Wskaznik
zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre§lona wg wzoru : SPD = Pd/Pds
gdzie :

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej w ktorym jakakolwiek czgséci rzutu poziomego kanatu
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego,
np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociagéw itp., Studzienka
kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka $ciekowa uliczna - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z powierzchni
terenu.

Wylot kanatu - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Rura ochronna - rura o §rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzenzewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedna spocznika lub dna studzienki.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza.



Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do

urzadzen kanalizacyjnych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,»Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych". Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatoéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Zarzadzajagcemu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly
spelniaja wymagania w czasie realizacji robot.

2.2. POZYSKIWANIE EWENTUALNYCH MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrdédel miejscowych wilaczajac w to zrédlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zarzadzajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji  zrodta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialdow pochodzacych ze zrodet
miejscowych. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgod¢ Zarzadzajacego realizacja
budowy.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdw do innych robdt, niz te dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z odmowa jego przyje¢cia, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjag budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWNANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Zarzadzajacego realizacja budowy. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacja budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zarzadzajacego realizacja budowy.
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsi¢biorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe dla wodociggdéw i kanalizacji. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki
materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsigbiorstwo
wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposob skladowania materialow w
magazynie jak i konserwacja tych materialdéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda narazone na
uszkodzenie mechaniczne i dzialanie korozji. Sktadowane rury i ksztattki nie moga by¢ narazone na oddziatywanie



rozpuszczalnikéw oraz na kontakt z otwartym ogniem. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikdéw np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢ rowniez dostgpny dla
celow tatwego dalszego transportu. Nie wolno sktadowaé rur w poblizu ognia, zrddet ciepta lub niebezpiecznych
substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd. Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas
transportu, z przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby
nie powodowaly deformacji rury. Rury o najwigkszych $rednicach nalezy sktadowaé najnizej. W przypadku rur
kielichowych, kielichy nalezy uktadac¢ tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie na przemian). Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 3,0 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czeSci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztaltki, zlaczki i inne
materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp) powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak
najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

3. SPRZET
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymato$ci. Sprzet

powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej , STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wtasciwg jakosc robét do:

e  odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki itp.)

*  przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarniarki, rowniarki itp. )

e transportu mas ziemnych i elementow kanalizacji deszczowej (samochody wywrotki, samochody

skrzyniowe, taSmociagi, zurawie samochodowe itp.)

*  sprzgtu zaggszezajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne )

e ckstruder -typ w zaleznosci od potrzeb

* pila elektryczna z pionowym ostrzem o dtugosci ok. 30cm

e wiertarka

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét. Zatadunek i roztadunek rur w
paletach nalezy wykonywa¢ przy uzyciu wozkow widlowych o gladkich widlach. Palety powinny by¢
nicuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikow. Rury
tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi- typu pasy poliestrowe o odpowiedniej
wytrzymato$ci. Do celow transportowych powinny by¢ stosowane cigzaro6wki o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac si¢ zadne gwozdzie badz inne wystajace elementy.
Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej $rednicy powinny
by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie ci¢zardéwki. Uktadane pojedynczo rury
powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciagna¢ pomig¢dzy nimi zawiesia do ich
roztadunku. Rury nalezy mocno zwigzaé, aby uniknaé¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢
przewieszone poza platforme pojazdu na ditugo$¢ nie wigksza niz pigciokrotno$¢ ich nominalnej $rednicy i nie
wigeej niz 2m (mniejsza warto$¢ miarodajna). Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob
niekontrolowany. Przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Rury powinny by¢
przenoszone na sklad. Wytrzymato§¢ na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia, co wigze si¢ z konieczno$cia zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas roztadunku w niskich
temperaturach. Do roztadunku recznego mozna wykorzystaé zawiesia poliestrowe. W przypadku rur ciezkich do
roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby
ktokolwiek znajdowat si¢ pod rurg lub na drodze jej przenoszenia. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone przedmioty i materialy w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Zatadowanie i wyladowanie
konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub Zurawia
samochodowego. Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia materiatow. W
czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania materialow i osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdw i1 osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub



dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wickszej $rednicy)
przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC i PE
nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:
*  przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
*  przewo6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczeg6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwickszong kruchos¢
« tworzywa,
* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
« szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
*  wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

5. WYKONANIE ROBOT
Projektowana sie¢ kanalizacyjna winna by¢ wybudowana zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi wydanymi przez producenta rur i urzadzen.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawg wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase¢ linii okreslong w
projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy. Projektowana o$ kanalu powinnam by¢
oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z
zatozeniem ciagoéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Na trasie sieci nalezy usungé¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopdéw beda

formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkoéw gruntowych. Roboty ziemne zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN
1610.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rury winna wynosic¢ :

-dla rur o $rednicy <225 mm -DA+2%0,2 m

-dla rur o $rednicy 300-900 mm -DA+2*0,3 m

-dla rur o $rednicy 900-1600 mm -DA+2*0,4 m

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
odeskowane i rozparte. Sciany wykopow pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi, za
pomoca szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubo$ci 50 mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie dla
zabezpieczenia wykopow obudowy systemowe;j typu segmentowego.

Zaglebienie obudowy nalezy realizowaé poprzez naprzemienne ,,wciskanie” §cian obudowy, zsynchronizowane z
wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Nalezy
liczy¢ si¢ z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem
gruntu spoza $cian wykopu . Nalezy wigc zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkow do
zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w gornej czgéci umocnienia.
Obudowe wykopu z elementéw drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu boks usuwaé nalezy w miarg
zasypywania wykopu. Wyrywanie zabijanych elementéw obudowy wykopu moze spowodowac rozluznienie
obsypki i zasypki rurociggu. Skutkiem takiego rozluznienia jest obnizenie no$nosci rury w wyniku dodatkowych
osiadan gruntu osypki i zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych skutkow wyrywania elementow obudowy
wykopu, zwlaszcza dla rurociggdéw uktadanych pod ulicami, zaleca si¢ podwyzszenie wymagan w zakresie
minimalnego wskaznika zaggszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 95% w skali Proctora. Dodatkowym
czynnikiem ograniczajacym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementow obudowy wykopu
powinno by¢ stosowanie sprzgtu nie powodujacego drgan lub wibromlotéw o mozliwie matej amplitudzie drgan.
Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypka 10 cm zaggszczong 95% w skali Proctora wykonang z pisaku ,
zwiru , glina. Na warstwe podsypki naktada si¢ luzng warstwe wyrownujacg o grubosci 3-5 cm. Podtozem dla
uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren
wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wigkszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie



wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy warstwe podsypki z gruntu sypkiego o
grubosci nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 $rednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95%
SPD. W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gornej $cianki rury) powinno si¢ zapewnic
stopien zaggszczenia gruntu przynajmniej 95%. Zgodnie z czg¢$cia rysunkowa nalezy wykonac izolacje¢ cieplna
kanalizacji deszczowej dla wszystkich przewodow. Izolacje cieplng stanowi¢ moze keramzyt, warstwa grubosci co
najmniej 20 cm. Utworzong warstwe keramzytu nalezy przykryé papa bitumiczng i zasypaé kruszywem (mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym pod warunkiem braku kamieni lub innych elementéw mogacych uszkodzi¢ warstwe
papy), pierwsza warstwe zasypki o grubosci co najmniej 10 cm nalezy wykonaé recznie. Zasypke zageszczaé
ubijakiem mechanicznym warstwami okoto 30 cm. Zaggszczac nalezy do do 95% w skali Proctora. Wykonywana
zasypke nalezy przygotowaé tak by w pozniejszym etapie inwestycji nie wymagata zmian przy wykonywaniu
utwardzenia placu. Nalezy zwraca¢ szczego6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanalowej nie byto
kamieni lub innych cigzkich przedmiotow, ktéore moglyby uszkodzi¢ rury. Obsypke boczng wykonywaé po
zatozeniu geowldkniny zabezpieczajacej przed wyporem z wywinigciem do min do potowy wysokosci rury.
Obsypke nalezy wykonywaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 0,2 m ,
zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszezenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania osypki w
tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannos$ci aby nie nastapito podniesienie rury. Do zaggszczenia
obsypki w strefie ochronnej zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg).
Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rurg. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad
wierzchotkiem rury.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostala naruszona
struktura gruntu w podlozu realizowanego rurociaggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej musi obejmowaé okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doplywem wod
deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawa¢ co najmniej 0.15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw
wod poza wykop.

Odwodnienie wykopow przewiduje si¢ za pomoca iglofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego iglofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody
gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres
realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociagu.

Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym
wypadku zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregow
betonowych ¢ 600 o glebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za
pomoca igtofiltrow.

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzglgdni¢é mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkow moze przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidlowe odwodnienie wykopow w
catym okresie trwania robot ziemnych.

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE
Uktadanie przewodéw kanalizacyjnych w poblizu czynnych linii kablowych , sieci gazowej kopalnianej i innego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikami tych urzadzen.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z PVC
Rury z PVC mozna uktadaé¢ przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C. Przy ukladaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem, nalezy:

*  wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

* wykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw
polaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

*  przycinanie rur,

* ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byla nadal



prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos$¢ ztacza. Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglgbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wceiskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim

nasmarowaniu go smarem silikonowym. Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenie powinno byc

osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

Proéba hydrostatyczna
Probom hydraulicznym poddaje si¢:
* rurociagi z tworzyw termoplastycznych o przeplywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dlugosci
o (np. pomigdzy studniami rewizyjnymi);
*  studzienki
Poddawany prébie rurociag wypetnia si¢ czysta wodg uzyskujac okreslone ci$nienie hydrostatyczne. Szczelno$¢ jest
sprawdzana poprzez pomiar ilo§ci wody, ktora nalezy dopompowaé do rurociggu, aby utrzymaé¢ wymagane
ci$nienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody. Wymagane cisnienie probne:
Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m stupa wody
Temperatura wody wypelniajacej rurociag podczas proby:
Térednia = 20—-C= +AT; AT<10-C
Wynik préoby mozna uznaé¢ za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy ci$nieniu probnym mierzonym w
najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystapi zauwazalny przeciek. W czasie proby nalezy utrzymac cisnienie
probne, przy czym ilo$¢ uzupehianej wody nie moze przekracza¢ 0,02 1/m2 mokrej wewnetrznej powierzchni rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jako$ci wykonanych robot przy wykonaniu sieci kanalizacji
deszczowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatdéw i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa, STWiOR.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowacé nastepujace badania: zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa: wykopow
otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materialow, utozenia przewodéw na
podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje , wykonania wylotow.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych roboét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie

« ogledzin i pomiarow.

* Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialdow i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,

« aponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

* Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i1 odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 W przypadku
niezgodno$ci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i stopnia agresywno$ci S$rodowiska i wprowadzi¢ korekte w

« Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

* Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

* Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m. Badania nasypu
statego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci

.  zaggszczonego gruntu.

*  Badanie materiatow uzytych do budowy przytaczy nastgpuje przez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatbw 1 porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWiOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

* Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego program zapewnienia jako$ci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,



mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacija
projektowg oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
*  sposob zapewnienia wykonania robdt zgodnie z przepisami BHP,
*  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
*  wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
*  cze$¢ szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot::
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp
*  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
*  sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
o poszczegdlnych elementow robot,
*  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé¢ zalozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca
dostarczy Zarzadzajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacjg budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. BADANIA 1 POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZADZAJACEGO REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdow powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy. Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami
na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Zarzadzajacy realizacjg budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lubaprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy i ktére spetniajg wymogi .
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja budowy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e dat¢ wuzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakoSci i

harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub

« wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

« robot

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

« kto je przeprowadzal,

*  wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zarzadzajacemu
realizacja budowy do ustosunkowania si¢. Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigika obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robot sa:

* dlarobét ziemnych [m3]

* dla budowy sieci kanalizacji deszczowej [mb], [szt], [kpl]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokolem i winien zawieraé:

* ocen¢ wynikéw badan

*  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

* informacje dotyczaca odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoly odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
W trakcie prowadzenia robdt montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajacych zakryciu tj: ulozonej
kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury,
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
*  Dziennik Budowy
*  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow
»  protokoly prob szczelnosci i cisnieniowych

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

*  sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem

*  woda gruntows i z opadéw atmosferycznych

* przydatnosci  podtoza naturalnego do  budowy  kanalizacji /rodzaj podloza, stopien

« agresywnosci,wilgotnosci

*  warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu

* rzednych i glebokosci utozenia, jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami

*  Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

* ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu

wykonania potaczenia rur i prefabrykatow; szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje

*  materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Dhugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢éciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ uj¢te w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.




PN-EN 1452-1-5:2000

Systemy przewodowe z  tworzyw  sztucznych.. Systemy przewodowe
V4
PVC-U do przesytania wody

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-58/C-96177

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

BN-76/0648-76

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych

PN-B-10735:1997

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badanig

przy
odbiorze.

ZAT/97-01-001

Rury i ksztattki z PE i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-85/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."

PN-85/C-89203

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74051 -2: 1994

Wrtazy kanatowe klasy B, C, D

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimo

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 1401-1:1995

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j




INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode¢ i zbiorowy odprowadzeniu
sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami wodociggowymi pod przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociggéw wodno — kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych
warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znako wania wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za grozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu Zycia,
zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentoéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)



*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr

96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociagami wodociaggowymi pod przeszkodami typ P3

*  Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagdw wodno - kanalizacyjnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S02 Instalacja uzdatniania wody i fontanny

1. WSTEP
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego : Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa
instalacji fontanny i uzdatniania wody wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Projekt wykonawczy na wykonanie
robot budowlanych w zakresie infrastruktury, polegajqcych na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
fontanny i uzdatniania wody wraz 7 robotami towarzyszgcymi na dziatce 101/12 w Choroszczy.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
i drugorzgdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4.Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
odprowadzajacej wodg z fontanny. Zakres prac obejmuje wykonanie przytacza kanalizacji odprowadzajacej wode z
fontanny z podtgczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej deszczowe;j.
W zakres tych robot wchodza:

*  roboty przygotowawcze,

* dostawa i montaz dysz i o§wietlenia w niecce fontanny oraz elementéw w zbiorniku

*  dostawa i montaz urzadzen uzdatniania wody

*  montaz rurociaggéw i armatury
roboty montazowe kanalizacji,
ochrona przed korozja,

kontrola jakosci.

proby szczelnosci

*  rozruch urzadzen technologii
¢+  szkolenie obstugi
*  opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji fonatanny

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu fontanny
oraz roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie wymienionych jak wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopow, ewentualne odwodnienie wykopdéw na czas montazu zbiornika i rurociagow, w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),wykonanie podtoza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
rurociaggdw,posadowienia zbiornika oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.



1.5. Okreslenia podstawowe

*  zbiornik wyréwnawczy — przelewowy — magazyn wody obiegu zamknigtego wyposazony w spust denny,
regulator poziomu, przelew, pompa zatapialna

pompa dysz — pompa tloczagca wode¢ do dysz

dysza — dysza umozliwiajaca skoncentrowany wyptyw wody z przewodu natryskowego

filtracja piaskowa — zestaw filtracji piaskowej z pompg i zaworem 6 -ciodrogowym

armatura — zawory, uzbrojenie stuzace do regulacji przeptywow wody

orurowanie — rurociagi dostarczajace w odpowiednie miejsce wode

zawOr antyskazeniowy — zawor zwrotny zapobiegajacy skazeniu wody w sieci

falownik — urzadzenie umozliwiajace ptynne dziatanie pompy

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST,,Wymagania og6lne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI MATERIALOW

* materialy stosowane do budowy fontanny powinny byc¢:oznakowane znakiem CE co oznacza, ze dokonano
oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

*  deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

. okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obo-wigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Nor-ma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Warunki stosowania materialow

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy odpowiedzialny jest za ich jako$¢ i sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania pod kazdym wzgledem oraz ewentualne dostosowanie materiatu zamiennego do rozwigzan przyjetych

w dokumentacji. Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny miec
zapewniony serwis przez autoryzowany zaklad. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiadac
aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, §wiadectwa zgodnosci z PN,
certyfikaty lub aprobaty techniczne wymagane przepisami szczegdlnymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje mekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ze wzgledu na specyficzne cechy materiatow i urzadzen nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania :
* urzadzenia transportowe muszg by¢ przystosowane do transportu elementow,
* urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem i przemieszczaniem w opakowaniach
producenta

4.3. Skladowanie materialéw

Miejsce przeznaczone na sktadowanie materialdw powinno by¢ wydzielone i oznakowane. Sposob sktadowania nie
moze powodowac pogorszenia si¢ jako§ci magazynowanych materiatow .Dostep do materiatow moga mie¢ tylko osoby
bezposrednio zwigzane z wykonaniem prac montazowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, posiadang wiedza techniczng oraz
wszelka staranno$cig. W przypadku zastosowania innych materiatéw niz przewidziano w dokumentacji nalezy uzyskaé



zgode projektanta i akceptacje Zamawiajacego. Kolejnos¢ wykonywanych robdt zachowaé zgodnie z harmonogramem
wykonania robot oraz zgodnie z obowigzujacg technologia montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Préby zostana przeprowadzone w obecno$ci przedstawicieli Inwestora i projektanta. Zostang one przeprowadzone
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang zapisane w odpowiednich protokotach.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy, na jego koszt i odpowiedzialnos¢.
Podczas prob Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich powstatych zaktécen w dziataniu instalacji,
wymiany uszkodzonych elementow. Proby szczelnosci i ciSnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej fontanny do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

* aktualng powykonawcza dokumentacje projektows,

¢ protokoly odbioréw czgsciowych,

e protokél z rozruchu instalacji technologicznej zawierajacy osiggnigcie zakladanych parametrow
« technologicznych,

¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR),

» instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania
automatyki , sposob jej programowani a i obstugi.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Ostateczne
rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru koncowego w/g umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z :
*  projektem technologicznym,
* prawem budowlanym
*  normami polskimi PN i BN
¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robdt budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowat:
inz. Rafat Buczynski
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