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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyrdwnania terenu

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociagéow do odprowadzania $ciekow

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.11.  WSTEP
1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem: ,,Przebudowa ul. Baczynskiego w Choroszczy wraz z budowg i przebudowa
infrastruktury technicznej”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogodlne, wspolne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesei przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.



1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.1.1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamkni¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.1.1.4.19. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreS$lone ustawag
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno§¢ za prowadzona
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.1.1.4.25. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez roézne tworzywa i
wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

budowy.



1.1.1.4.28. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.1.1.4.29. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.1.1.4.30. Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke = zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca  samodzielne  funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzéor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg jakosci 1 ilo$ci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcg urzadzen technicznych
i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzalezno§¢é czynnosci obshugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.1.1.4.37. Przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejno$ci
technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegblowym  opisem lub  wskazaniem  podstaw  ustalajacych
szczegodtowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilo$ci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupehiajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sig¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktore réznia si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych
w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

1.1.1.4.43. Kosztorys ,,Slepy" - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

1.1.1.4.45. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢gtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47. Pobocze - Czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, shizaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukeji
nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna czg¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze
si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.



1.1.1.450. Podbudowa pomocnicza - Dolna cze$¢ podbudowy spehniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

1.1.1.4.51.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glebokosci przemarzania obciazen

1.1.1.4.52. Podloze ulepszone - Gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyt realizacj¢ czg¢$ci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej,
rurociag.

1.1.1.457. Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkdéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem robot

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbiér przepisbw 1 wymagan uzupelniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzgt - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow bytowo-
gospodarczych

1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow

1.1.1.4.66. Kanatl deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynkow do kanatu sanitarnego

1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

1.1.1.4.69. Kolektor gltéwny - kanal przeznaczony do zbierania S$ciekéw z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokos$ci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m

1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.74. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
dopltywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wilazowego,
spelniajaca funkcje studzienki potagczeniowe;j

1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidlowej
eksploatacji kanatow

1.1.1.4.78. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komora majaca pochylenie i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytrgcenie nadmiaru
energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.80. Wylot $ciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza czgs$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony o zejécia obshugi do
komory roboczej

1.1.1.4.83. Ptyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza



1.11.4.84. Wilaz kanalowy - element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a §ciang komory

1.1.1.4.87. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kamief narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zakladzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgs$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.
1.1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, Wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialty i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatlow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkoéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t tylko tam gdzie taki material mozna wykorzystaé
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czeéci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).
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1.15.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wumowa Iub kontraktem oraz
za jako$¢  zastosowanych materiatbw 1  wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z  dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposdb i1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materialtow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
1.1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

»  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+  zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
*  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
*  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
*  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyijne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiaski obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,
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d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych robot w poszczeglnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czgsciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(P2)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

~N o O WwWN

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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1.1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe Iub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
*  robocizne¢ bezposrednia wraz z narzutami,
*  warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
*  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowe;j.

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodno$ci Wyroboéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania og6lne dla ponizszych robdt zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. Wstep
2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tematem: ,,Przebudowa ul. Baczynskiego w Choroszczy wraz z budowa i przebudowg infrastruktury
technicznej”
Opracowanie obejmuje :
—  budowe przylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
—  przebudowe weztéw hydrantowych
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowié¢ bedzie dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu przylacza
kanalizacyjnego, przykanalikow, przebudowie weziow hydrantowych oraz obiektéw i urzadzen na tych przylaczach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie przytaczy kanalizacyjnych i przebudowie weztow hydrantowych wymienionych
wyzej sa: Wykopy, umocnienia $cian wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki
i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi: geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdot zwigzanych z budowg kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- rozbiorki i demontaze
- odwodnienie wykopow
- budowa przytacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
- budowa studzienek rewizyjnych
- przebudowa weztéw hydrantowych
- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnosci - kontrola szczelno$ci kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
,»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.
2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja robét montazowych przylaczy kanalizacyjnych i przebudowy wezlow hydrantowych
Dokumentacje robot montazowych przytaczy kanalizacyjnych i przebudowy weztéw hydrantowych stanowia :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia
dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézniejszymi zmianami ),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czg§ciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarnej.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania Ogolne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do budowy przylaczy
kanalizacyjnych powinny miec :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z polska Normg lub aprobata techniczna, badz uznano za regionalny wyrob
budowlany".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora material z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych
PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow dostarczonych na
plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
e  rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie,
e rury z PP SN8 @300 mm, @200 mm, niekarbowane trojwarstwowe z gtadka Scianka zewnetrzna oraz wewnetrzng,
faczone na uszczelke gumowa trwale zamocowang w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
e  ksztaltki PP SN8 faczone na uszczelke gumowsa trwale zamocowana w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, musza odpowiada¢ wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852.
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z
elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasiakliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonana z betonu samozageszczalnego
(SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢
$cianki dennicy to 150 mm. Przejécia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w scianke dennicy,
- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, laczacej si¢ z krggiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odciazajacej wykonanej jako odlew z betonu samozaggszczalnego (element faczacy w sobie
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funkcje pokrywy i pier§cienia odcigzajacego)
Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zoltym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250 mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego,
powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100 mm

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne $ciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
[12]
2.2.2.5.2.Studzienki $ciekowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Sktadaja si¢ z elementdow wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejoweyj.
Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna lub inna rownowazna o $rednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysoko$ci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje si¢ przylgcze na dowolny rodzaj rury i na wysoko$ci podanej przez zamawiajgcego. Minimalna
glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.
Elementami stanowigcymi komor¢ robocza wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
370, 500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwieficzenia - wibroprasowana pokrywa odcigzajagca o wymiarach 11100/500/300, (element taczacy w sobie
funkcje pokrywy i pierscienia odciazajacego). Pokrywa odciazajgca posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy
500 mm, pod wpust zeliwny. Wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego z krata jezdniowa lub kraweznikows.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spelniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski

2.2.2.14. Skladowanie materialow

A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa sktadowane lub przewozone.
rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadach drewnianych o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajagc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;j.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. Wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedhug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
Rury PP nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyrdéwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu.

B. Skladowanie prefabrykatéw
Teren na ktérym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposob
zapewniajacy latwy dostep do poszczegodlnych rodzajow elementdw oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca si¢
sktadowanie wyrobow na podkladach drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to
koniecznos$ci czyszczenia zlaczy przed montazem elementow.

C. Wlazy kanalowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy powinny bycé
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
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D. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno byé réowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.23.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- koparka podsiebierna 0,60 m3
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprz¢t do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zageszczajace, stopy zageszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowoz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne)
- sprzet do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 - 5 ton
- sprzet reezny - inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprz¢t musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Sprzet do robot montazowych
- zuraw budowlany do 6,0 t
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z dluzyca
- samochody samowytadowcze
- weciagarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzet reczny
- agregat pradotwoérczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprzet niezbedny do posadowienia osadnika piasku

22.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.24.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogdlne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego,
urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
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projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego) tak pod wzglgdem formalnym jak i
rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport prefabrykatow
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposoéb stabilny i
uniemozliwiajacy przesuniecie tadunku pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W
zalezno$ci od rodzaju elementdow i sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przekladek drewnianych. Ilosé
transportowanych elementéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

2.2.4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostalych elementéw i materialdéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robot drogowych.

2.2.45. Transport pozostalych elementow
Pozostate elementy nie wymienione W powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.25.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem
- przejgcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych — w razie ich wystapienia
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energig¢ elektryczng i wodg¢ oraz odprowadzenia §ciekow
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
- rozbiorki i demontaze
- wykonanie wykopow
- umocnienie wykopow
- odwodnienie wykopow
- wykonanie podsypki wyrdéwnawczej i filtracyjnej rurociaggdw w gotowym wykopie
- uktadanie rurociggdéw i kanatow z kontrola spadkow i zaglebien
- aczenie rur i ksztaltek
- montaz studni rewizyjnych, osadnikowych i inspekcyjnych, rozdziatu i zbiorczych, studzienek wpustow
deszczowych
- montaz hydrantow podziemnych
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelnosci kanatu - inspekceja telewizyjna kanatu / proba szczelnosci
- ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowe;j
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopow
2.2.5.4. WyKkonanie robot
2.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot - wykonany przez branz¢ drogowa,
- harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej,
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2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

- przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzgdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie
przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

2.2.5.4.3. Roboty ziemne
Sposob wykonywania robot ziemnych powinien byé dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprz¢tu mechaniczneg0. Do rob6t ziemnych mozna przystapic¢
po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN
4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposéb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zaggszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkoéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topatg. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu.
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomocg odpowiedniego materiatu oraz
zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami
ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce si¢ lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiaggnig¢cia glebokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonaé
umocnienie $cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odlegto$¢ wskazana przez

Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

2.2.5.4.4. Roboty rozbiérkowe
- Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.
- Roboty rozbidorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora

Nadzoru.

- Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

2.2.5.4.5. Umocnienie wykopow

Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomoca $cianki szczelnej. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych
odcinkow tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sasiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.
Przy zwalnianiu rozpoér nalezy unikaé wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami.

Wykopy obiektowe nalezy szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowac

grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbiork¢ umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy
zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z
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obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewnié bezpieczenstwo
pracownikom przebywajacym w wykopie.
2.2.5.4.6. Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji, w zalezno$ci od glebokosci wykopow, rodzaju gruntow i wysokos$ci wymaganej depresji,
moga wystepowac nastgpujace metody odwodnienia:
- powierzchniowe za pomoca pompy spalinowej elektryczne;j,
- zapomocg drenazu poziomego,
- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lub
zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasigg robot poprzez
osadniki piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres i sposob robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.
2.2.5.4.7. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz
Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub
inny sposob wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy
zdemontowac.
2.2.5.4.8. Podsypka pod kanal
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyrdwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza
by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymatly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na
podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zaggszczenie podiloza
powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.
2.2.5.4.9. Montaz przewodéw z PP
Zaleca si¢ montaz przewoddéw z PP w zakresie temperatur otoczenia od 0 do 30°C. Ukfadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposob montazu przewoddéw powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i ukladanie przewodéw na dnie wykopu moze
odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury
nie moga mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegtos¢
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja. Montaz rur PP zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zar6wno w plaszczyznie poziome;j jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowaé¢ nad wykopem lawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zalamania, sluzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzednej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu
rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkow zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem,
glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz 0 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomoca pasow parcianych. Rgcznie do wykopu mozna wktadaé
rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciggarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé
obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe polozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna
kanalu i powinna wyraza¢ si¢ w pelnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien
znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rur¢ zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez
podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nierdwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé
podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywa¢ korekt utozenia poszczegodlnych czesci rurociagu
przez uciskanie i przepychanie wzglgdnie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i material podtoza
musza wykazywac wystarczajacg no$nos¢. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznigtego.

Rury nalezy taczy¢ lacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose"
konce nalezy smarowaé srodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnig rurg, do kielicha ktorej przytaczamy nowy
odcinek, powinno si¢ poddaé stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
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2.2.5.4.10. Polaczenia przewodow i ksztaltek PP
Przy montazu rur i ksztattek z PP nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur oraz ksztaltek
powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierownosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PP polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Na potaczeniach kanatéw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac przejscia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.
2.2.5.4.11. Obsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanalu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zaggszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowa¢ roéwniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢ uktadany
réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywac
wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednocze$nie obsypywacé i zageszczaé grunt
po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obciaza¢ rurocigg materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania r¢cznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95%
w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zagg¢szczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
2.2.5.4.12.Studnie kanalizacyjne, studzienki $ciekowe osadnikowe, wylot do rowu
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwiazanych z budowag i uzytkowaniem kanatu.
Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanalem elementow infrastruktury powinny
by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatow sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podtoza
Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowa¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
Montaz elementow
Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podiaczenie kruécoOw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa. Przed nalozeniem kolejnego elementu,
czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natoZeniu gornego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.
Osadzenie wlazu
Wrtaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace witaz przez przesunigciem.
B. Montaz studzienek $ciekowych osadnikowych
Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni droég i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraw¢znikowsa. Kratka §ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
Scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
scieckowych wynika z rozwiagzania drogowego. Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementéw
prefabrykowanych:
»  studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/0I
*  pierscienia odcigzajacego;
*  rur betonowych ér. 0.5m wg BN-83/8971-06.02
*  plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
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Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspolpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworey, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych S$rodkow izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu.

2.2.5.4.13. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanalu
Badanie szczelnos$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza musza by¢ odkryte. Szczelnosé¢
przewodow 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wicksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci
przewodow sa speinione, jezeli uzupelienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzone;j :
- 0,15 I/m2 dla przewodow
- 0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnos$ci za pomoca powietrza.

2.2.5.4.14. Montaz przewodow wodociagowych
Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych. Spadki i glebokosci
posadowienia winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéow przewodow. Do budowy wodociagu w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po przejeciu wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczySci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczaé recznie za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osiag i niweleta powinien
przylega¢ do podltoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/ 4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrownanie spadkow
przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienic
swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé utozenia rury tj. jej o$ i
spadek za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych. Odchytka osi ulozonego przewodu nie moze przekracza¢ + 2,0cm. Spadek dna rury powinien byc¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0cm. Rury PE mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od
0°C do + 30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu na przygotowanym podtozu nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- wykona¢ ztacza, po czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ obsypana
warstwa ochronng 30cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur
musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanymi uszczelkami gumowymi dostarczonymi przez producenta rur.
Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ztacza. Ztacza kielichowe
wciskowe nalezy wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelke
gumowa, a nastgpnie wcisna¢ bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
weiskania bosego konca rur przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wceiskarek. Potwierdzeniem prawidtowego
wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigte przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych
elementow. Podobne wymagania odnosza si¢ do taczenia bosych odcinkow rur za pomoca nasuwki z pierScieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to aby bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia
te powinny by¢ podane przez producenta.
Na zmianach kierunku i rozgalezieniach stosowa¢ ksztattki podane w dokumentacji projektowej, Na zmianach kierunku i
rozgal¢zieniach przewodow wodociagowych, zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zamontowac
bloki oporowe. Mozna zastosowaé bloki oporowe prefabrykowane lub wykonane przez Wykonawce na budowie. Bloki
oporowe po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ armature.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.
Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodow i badaniu szczelno$ci rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
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Po wykonaniu i zasypaniu wykopow zasuwy i hydranty na zrealizowanym wodociagu nalezy oznakowaé przy pomocy
tabliczek umieszczonych na shipkach betonowych. przy pomocy tabliczek umieszczonych na sasiadujacych
ogrodzeniach.

2.2.5.4.15. Montaz zasuw i hydrantow
Na przewodach wodociagowych nalezy zamontowaé¢ zasuwy odcinajace o $rednicach okreslonych w projekcie, a na
koncach przewodéw hydranty podziemne.
Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomoca teleskopowych obudéw do zasuw do
poziomu terenu. £by do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosowac
skrzynki kwadratowe.

2.2.5.4.16. Proba szczelnosci wodociagu
Po ulozeniu przewodow wodociggowych oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonaé probe szczelnosci. Badanie
szczelnosci przewoddéw wodociggowych w zalezno$ci od rodzaju materialu przewodéw wodociggowych nalezy
wykonywaé w oparciu o norm¢ PN-B-10725:1997P ,,Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania.", PN-
EN 805:2002P
,Zaopatrzenic w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czeSci sktadowych.", PN-EN
805:2002/Ap1:2006 ,,Zaopatrzenic w wodg - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych."
Proba szczelnosci powinna odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
- badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikow (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),
- wszystkie odgale¢zienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢ zakorkowane,
- probe szczelnosci przeprowadzié przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,
- ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,
Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamkni¢tym doptywie wody i pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

2.2.5.4.17. Plukanie i dezynfekcja
Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czysta woda. Predkos¢ przeptywu
wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przewdd wodociagowy uwaza si¢ za wyplukany,
gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe po plukaniu poddaé¢ dezynfekcji
uzywajac roztworow podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia.

2.2.5.4.18. Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkdéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopdéw. Grunt mozna sktadowaé wzdhiz wykopu w bezpiecznej
odleglosci jesli okaze sig, ze jest wymagana ilos¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie
zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage
zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego
zageszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m.
Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w
czasie budowy moga wystapic¢ obciagzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu
(np. od ciezkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu
obcigzen. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym
kat. I—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu
obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopéw wykonywanych recznie dokonaé¢ w catosci
recznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymieni¢ na grunty
piaszczyste np. piasek sSrednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie kanalowej). W przypadku stwierdzenia, ie
grunt nadaje si¢ do zasypu dopuszcza sie zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajgce si¢ do zasypu odwieié¢ na odleglos¢ wskazang w dokumentacji
projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.
Grunt istniejacy cze§ciowo nie nadaje si¢ do zasypu wykopéw. Przyjeto, ze 90% nalezy wymieni¢ na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

2.2.5.4.19. Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogow Eksploatujacego przylacze, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatow
przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa. W
trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnic¢
oswietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosei, co do
stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki poczatkowej i koncowe; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem
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wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). W
czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: potaczenia rur, miejsca wykonania przytaczy, rozgalezienia
kanalow, sposob uszczelnienia przejs¢ przez $ciany studni.
Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w jezdni, po zakonficzeniu robdt nalezy odtworzy¢ ww. nawierzchnie.
Istniejace ogrodzenia nalezy odbudowaé

2.2.5.4.20. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

226. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrolg wykonania przytaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdw i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odezytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,
- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowos$ci podioza naturalnego, w tym gldéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci 1 zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wlazowych
- badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewodow za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materiatly do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materialow
do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.
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2.2.6.2.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostalty wniesione do Dokumentacji
Projektowe;j. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
- Sprawdzenie zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do reperow.
- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
porownujac rodzaj materialtdow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewng¢trzne i porownanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastgpujacym
wymaganiom:
- ma naturalng wilgotno$¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okre§lonym w dokumentacji.
Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktadnosciag do 1 cm i
poréwnanie z rz¢dna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podloza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnosciag do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokos$ci z doktadnos$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielkos$ci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego terenu w
danym punkcie.
2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej dlugosci i na szerokosSci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzgdnych kolejnych studzienek przez pomiar i pordwnanie z rzednymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura
i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidlowosci posadowienia za pomoca poziomicy recznej,
niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnos$cia do 1 cm.
Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
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Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez oglgdziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia kanatu przez Sciany studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wilazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

- pomiarze odstgpow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementow betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne
2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z PVC
i GRP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z
bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 0,1 m w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.
2) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.
2.2.6.2.11.Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialdéw i systemoéw
technologicznych.

22.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

2.2.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar roboét okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.2.7.2. Szczegélowe zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ilo$¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanalu sanitarnego sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian, odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu, odwoz i dowoz gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbiorkowe.
Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu tacznie z umocnieniem, zasypaniem i Zaggszczeniem gruntu
- odwoéz i dowdz gruntu - metr®
- odwodnienie - godziny pompowania
- umocnienie wykopu -metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiorkg
- demontaz kanatéw -metr
- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sa roboty zwigzane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatéw, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnoSci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty :
- montaz wykonanych i odebranych kanatéw
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelno$ci w kompletach mierzy sig roboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
W metrach sze$ciennych mierzy si¢: wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si¢: czas pompowania wod gruntowych/opadowych

2.2.8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze przytaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO
przytaczy kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przytaczy kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne
robot sktadajg si¢ z odbioru technicznego czeSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowsa ,,ST" i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja a w tym w szczegolnos$ci zastosowanych materialow

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowg §cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,
dtugosci i $rednic przewodow,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelnos$ci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbioér robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,, Wymaganiach og6élnych" pkt.1.1.8.
Odbioér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wlasciwym protokotem.

2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzglgdniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta
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- kompletno$¢ protokotow czgsciowych

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

- protokoty czg§ciowych odbioré6w poprzednich etapow robot

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przylaczy z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke
geodezyjna

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity si¢ jakies$ usterki, nalezy

uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin ich usunigcia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem

wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym

ztozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
2.2.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,»,Wymagania ogdlne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie robot montazowych przytaczy kanalizacyjnych deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowemu odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot,
oceng jakos$ci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca
kalkulujac je indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach % obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- odwodnienie wykopow — w razie wystapienia wod opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy,
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena utozenia kanatow i przykanalikow mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materialdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatdw zbgdnych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,
- montaz rur i ksztaltek,
- sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelnosci)
- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
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badania laboratoryjne robot i materialéow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podioza gruntowego,

montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podtaczenie kanatow, wykonanie przepadow

montaz elementow studni, pier§cieni odcigzajacych

montaz wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych
Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatow zbgdnych,

wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz elementéw prefabrykowanych

montaz wpustow deszczowych

podtaczenie kanatow

uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

2.2.10.

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialtéow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy zbiornika, podiaczenie kanatow,

montaz elementow, pierscieni odcigzajacych

montaz wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

inwentaryzacja powykonawcza

DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1 (7) Studzienki polgczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (6) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02  Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne i definicje"

PN-EN 752-2/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "

PN-EN 752-3/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "

PN-EN 752-4/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko"

PN-EN 752-5/2000 r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"

PN-EN 752-7 / 2002r. ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie”

PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek systemu.

PN-EN 1917/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych



PN-EN 1917 /2004

PN-81/C-89203

BN-71/B-8932-01

PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
BN-83/8836-02
PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735
BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
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Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zaggszczenie zasypki
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kruszywo naturalne
Rury kanalizacyjne
Zwienczenia
Proby szczelnosci
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kamienn dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno -
mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z betonu.
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda
Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $Scieralnosci na tarczy Boehmego.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwyktly
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania wytrzymatos$ci betonu na
sciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miota SCHMIDTA typ
N
Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykle
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Lepik asfaltowy bez wypethiaczy stosowany na goraco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
Sruby z tbem kwadratowym
Wkrety do drewna z tbem stozkowym
Wkrety do drewna z tbem kulistym
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowiazujace (pomocnicze )
Beton. Badania masy betonowej
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie
Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu
Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
Plyty pil$niowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
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BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania
PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki Zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.”
BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C Cs.”

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona rolin rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

- Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie
roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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