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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT —- WYMAGANIA
OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania szczegbdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z rozbudowa i przebudowg
ulicy Diamentowej w Krupnikach, gm. Choroszcz wraz z budowg i przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej — branza elektryczna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych zwigzanych
z rozbudowg i przebudowg ulicy Diamentowej w Krupnikach, gm. Choroszcz wraz z budowg i
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej - branza elektryczna stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sg one
podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych robét.
Niniejsza specyfikacja stanowi komplet u uzupetnia Projekt Wykonawczy oraz Przedmiar
robot.
Wszelkie stosowane materialy powinny odpowiadaé polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
* atest
* certyfikat
* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja:
Przeniesienie/odtworzenie  sieci  elektroenergetycznych  kolidujgcych  z

projektowana budowa: Rozbudowa i przebudowg ulicy Diamentowej w Krupnikach, gm.
Choroszcz wraz z budowg i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej, dz. nr
ewidencyjny: 3130, 77/12, 119/2, 77/10, 77/4, 77/3, 1870/3;.
Zakres robot:
Rozbiérka stupa o podwdjnej zerdzi ZNb-12 — 1 stan.
Rozbiorka stupa o zerdzi wirowanej typu E-10,5/6— 1 stan.
Rozbiérka linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm2 — 81 m
Budowa stupa energetycznego typu ON-10,5/6 — 1 stan.
Budowa stupa energetycznego typu ON-10,5/10 — 1 stan.
Budowa linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm2 — 84(96)m

e e R S

Przewieszenie istniejacego przytacza napowietrznego nN typu AsXSn 4x25mm2 na proj.
stup nr 2 — 1 kpl.
8. Przewieszenie istniejgcego przytgcza napowietrznego nN typu AsXSn 4x25mm2 na istn.
stup nr 3 — 2 kpl.

W przypadku wystapienia robot nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je wykonaé
zgodnie z =zobowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem
uprawnionego Kierownika budowy.

(¥8)



1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;
2. certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi
3. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgcznag
odpowiedzialno$¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z wymaganiami zasadniczymi
wtasciwych dyrektyw Unii Europejskie;j;
4. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);
5. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;
6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;
7. rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét;
8. stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu;
9. dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i podstawowg wiedzg techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i sposob ich wykonania oraz za
zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczng.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robdt, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot).

1.5.3. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowa.

Weszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa



2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3) przedmiary robét (naktady rzeczowe)

Wykonawca robét musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robét instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt specjalistycznych w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny byc¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bftedéw lub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
(inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z informacjg zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robét. Przekazanie placu budowy robdt
przez zleceniodawce dla wykonawcy winien byé dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét oraz za wszelkie materiaty i
urzgdzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania przez
Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w
stanie zadawalajgcym az do momentu koncowego odbioru.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposoéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.



2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania

Materiaty (wyroby budowlane) nadajg sie do stosowania jezeli spetniaja wymogi zawarte
w ustawie o wyrobach budowlanych tzn. sg wtasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym.
Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z wymogami ich producenta.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci lub
certyfikatéw, np. kable, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu Faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
witasciwe skltadowanie i wbudowanie.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spetniajgcy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant dopuszcza
zastosowanie materiatdbw innych producentéw pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametréw technicznych i jakosciowych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego i uprawnionego
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatow od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych
- wytacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzyé
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatébw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

2.2. Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetniaé wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie elementéw ustojowych typowych wg albuméw linii nn. Ustoje powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow i wod zgodnie z ww. albumem.

Ochrone elementéw stalowych i betonowych posadowien stupow przed szkodliwymi
wptywami wykonywacé nalezy zgodnie z ww. albumami oraz normg PN-E- 05100-1:1998.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac
sity pochodzgce od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna
by¢ taka, aby w Zzadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych
naprezen zwyklych, a dla warunkéw pracy zaktoceniowej lub montazowe] - dopuszczalnych
naprezen zwiekszonych.

2.3.1. Stupy



Kazdy stup powinien spetnia¢ wymagania (dtugos¢, dopuszczalne sity wierzchotkowe)
zawarte w dokumentacji projektowej. Podstawowe parametry zerdzi muszg byé podane na
stupach (np. tabliczki znamionowe).

2.3.2. Elementy stalowe

Konstrukcje mocne i obejmy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia
przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1:1998.

Nalezy stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na
goraco.

Wszystkie elementy stalowe nalezy w sposdb trwaty oznaczaé znakiem producenta i
przyjetymi oznaczeniami.

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac
sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czesc linii, z ktérg wspodtpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje.

Czesci osprzetu przewodzgcego prad powinny byé wykonane z materialdw majgcych
przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnig styku i doktadno$¢ potgczenia z przewodem Iub innymi
czesciami przewodzacymi prad, ponadto powinny byé zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu
oraz strat energii.

Przy wykonywaniu odgatezienn nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie uksztattowanie
przewodoéw tak aby odlegtosé od stupa lub innych elementéw konstrukecyjnych wynosita okoto
10cm, w celu unikniecia uszkodzenia izolacji.

2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z
materiatdw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wplywy
atmosferyczne i chemiczne. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcych przewodow
izolowanych typu AsXSn.

2.6. Zestawienie materiatow

Rozbudowa i przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach, gm. Choroszcz wraz z budowa
i przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej - branza elektryczna

Lp Nazwa Jm llosc

1 2 3 4

1 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 9
2 | Bednarka pomiedziowana FeCu 25x4 m 30
3 | Grot do uziemien pretowych 5/8" szt 5
4 | Hak nakretkowy PD 2.2 szt 3
5 | Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 4
6 | Hak wieszakowy SOT 29 szt 3
7 | Objemka -OU-1/VE szt 6
8 | Plyta stopowa 0,3x0,3x0,1m szt 4
9 | Plyta ustojowa U-130 szt 3
10 | Ptyta ustojowa U-85 szt 3
11 | Polaczenie egzotermiczne kpl 6



12 | Pret stalowy miedziowany dt. 1,5m 5/8" z powlokg o grubosci 250um szt 30
13 | Przewdd AsXSn 4x70mm2 m 96
14 | Tabliczka numeracyjna szt 2
15 | Tabliczka ostrzegawcza szt 2
16 | Tasma stalowa COT37(1,4m) z klamerkg COT36 kpl. 15
17 | Uchwyt odciggowy SO 118.1201S szt 7
18 | Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje SLIP 22.1 szt 24
19 | Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajgcy izolacje SLIP 22.12 szt 4
20 | Ztgczka pretow M16 szt 25
21 | Ztaczka przewodowa wzdiuzna SJ8.70 szt 12
22 | Zerdz strunobetonowa wirowana 10,5/10 szt 1
23 | Zerdz strunobetonowa wirowana 10,5/6 szt 1
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug ponizszego wykazu),
gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robodt: 5
- zestawu wiertniczo-dzwigowego samochodowego R 800mm/3m,
- zageszczarki wibracyjnej,
- samochodu wiezowego z balkonem,
- sprzetu do montazu przewodoéw linii napowietrznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych roboét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowych i napowietrznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochéd skrzyniowy,
- przyczepa dluzycowa.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do
robot zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzenn Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania
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wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnieri zawartych Wykonawca pokryje
wszystkie optaty zwigzane z wykonywaniem robét jak np. lokalizacje i identyfikacje urzadzen w
ziemi, optaty za wytgczenie i zatgczenie linii itp.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

5.1. Demontaz linii napowietrznych

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych wraz ze stupami nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii napowietrznych przewidzianych do
ponownego montazu w taki sposéb, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. Wszelkie wykopy zwigzane
z demontazem linii powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i
wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Demontaz linii nalezy wykonywaé zgodnie z
normami i przepisami budowy oraz z przepisami 0 bezpieczenstwie i higienie pracy. Wykonawca
powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robét, zawierajacy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia napigecia w demontowanych odcinkach linii
napowietrznych energetycznych oraz oswietleniowych.

Przy przebudowie zachowaé w miare mozliwosci nastepujgca kolejnose:

- wytgczenie napigcia zasilajgcego przebudowywang linie napowietrzng

- demontaz istniejgcych wysiegnikow i opraw oswietleniowych

- demontaz istniejgcych przewoddow

- demontaz stupoéw

- ponowne zawieszenie przewodow na istniejgce stupy

- montaz istnigjacych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych

- poditaczenie przebudowanej linii

5.2. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Wykopy powinno poprzedzi¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci
20cm, na powierzchni o wymiarach bokéw powiekszonych o okoto 1m od obryséw wykopdw.
Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byta naruszona
struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.

5.3; Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow prefabrykowanych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
producenta dla konkretnego fundamentu. Fundamenty przed montazem nalezy pokry¢ abizolem.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub
zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy montowaé w sposéb przewidziany przez producenta na projektowanych
fundamentach prefabrykowach wkopanych uprzednio w grunt. Stawianie stupéw powinno
odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac zasad okreslonych w ,Instrukgji



bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla
przewodoéw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu
gotfego od izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato ego wytrzymatosci.

Przebudowywane odcinki linii napowietrznych nalezy naprezy¢ w sposob istniejgcy.

Po przeniesieniu linii napowietrznej nalezy sprawdzi¢ czy wysokosci zawieszonych
przewodow nad terenem ziemi oraz obiektami krzyzujgcymi sie spetniajg wymagane odlegtosci
zgodnie z wymaganymi normami.

5.6. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stup linii elektroenergetycznej nalezy zaopatrzy¢ w trwaty znak informujgcy o zagrozeniu
oraz tablice numeracyjng — zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A,
zamontowane na wysokosci od 1,5m do 3m nad poziomem gruntu.

5.7. Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié. Uziemienie wykona¢ jako powierzchniowo-
gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm, bednarki pomiedziowanej
FeCu 25x4mm i pretéw miedziowanych typu Galmar zlokalizowanych na stupach zgodnie z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot poda kierownik robot, zgodnie z aktualng wiedza
techniczng oraz obowiazujgcymi przepisami. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia
zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie i przebudowie linii kablowych. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga byé przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktorg moze kontynuowacé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2. Badania przed przystapieniem do robhot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢c od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentéow lub ustojow, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byly
zgodne z dokumentacjg projektowg. Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badarn powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaftu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami aktualnych norm.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85.

6.3.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne warto$ciom podanym w
dokumentacji projektowe;j.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegbine fazy na obu
konricach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykonac za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej warto$ci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji przy temperaturze 20°C wynosi co najmniej:
— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej, o
napieciu znamionowym do 1 kV,
— 50 MYkm - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej lub
papieru nasyconego © napigeciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych.

6.3.6. Proba napieciowa izolacji
Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do
1 kV. Probe napieciowa nalezy wykonac¢ prgdem statym lub wyprostowanym.
Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:
— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla



— warto$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie
wartosé pragdu uptywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robot.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji
technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w m?, natomiast dlugosci w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow roboét
W zalezno$ci od ustalern odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Zasady odbioru robot



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i BHP oraz przedstawicieli
instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

e zbada¢ kompletnosé, aktualnosé | stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,

e dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementdéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacja i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzié wyrywkowe pomiary
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

o ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

e sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen
i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do
obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i
kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

8.3. Dokumenty do odbioru konicowego robot
Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- projektowg dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokély z dokonanych pomiaréw,
- protokoly odbioru robot zanikajgcych,
- ewentualng ocene robét wydang przez PGE Dystrybucja S.A. i Inspektora nadzoru ze strony
Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci okreslona zostanie w umowie wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-68/B-06050:1999, PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogéine.
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
3. N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
4. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-E-08501:1998 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczernstwa
6. PN-EN 60446:2012 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
z maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodoéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.
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7. PN-E-04700 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych —
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
8. Wytyczne Powiatowego Zarzadu Drég



