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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WYMAGANIA
OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z rozbudowa i przebudowa
ulicy Diamentowej w Krupnikach wraz z przebudowsg infrastruktury technicznej — przebudowa
oswietlenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych zwigzanych
z rozbudowg i przebudowg ulicy Diamentowej w Krupnikach wraz z przebudowsg infrastruktury
technicznej — przebudowa oswietlenia stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych robét.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet u uzupetnia Projekt Wykonawczy oraz Przedmiar
robot.
Wszelkie stosowane materialy powinny odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
* atest
* certyfikat
* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja;
Przeniesienie/odtworzenie sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowang

budowa: Rozbudowa i przebudowg ulicy Diamentowej w Krupnikach wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej , dz. nr ewidencyjny: 3130, 77/12, 119/2, 77/10, 77/4, 77/3, 76/13;
Zakres robot:
Rozbiérka linii napowietrznej osw. typu AsXSn 2x25mm2 — 81 m
Budowa stupa energetycznego K-10,5/6 nr 1/1 — 1 stan.
Budowa linii napowietrznej LO1 typu AsXSn 2x25mm2 — 84(96)m
Budowa linii napowietrznej LO2 typu AsXSn 2x25mm2 — 32(38)m

1
2
3
4
5. Przeniesienie istn. oprawy o$wietleniowej z istn. stupa nr 2 na proj. stup nr 2 — 1 kpl.
6. Montaz wysiegnikéw jednoramiennych — 3 kpl.

7. Montaz oprawy os$wietleniowej na wysiegniku — 3 kpl.

8. Przeniesienie istn. SO z istn. stupa nr 1 na proj. wg. odrebnego opracowania stup nr 1
— 1 stan.

9. Rozbidrka istn. linii kablowej o$w. — 14 m

10. Budowa linii kablowej LO3 typu YAKY 5x25mm2 — 11(16)m

11. Wykonanie mufy kablowej nN — 2 kpl.

L2



W przypadku wystgpienia robdt nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je wykonaé
zgodnie z zobowigzujgcymi przepisami i aktualng wiedza techniczng pod nadzorem
uprawnionego Kierownika budowy.

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;
2. certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopienn zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi
3. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z wymaganiami zasadniczymi
wiasciwych dyrektyw Unii Europejskiej;
4. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);
5. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;
6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;
7. rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét;
8. stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocag
fundamentu;
9. dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeSci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

polskimi normami i podstawowsg wiedzg techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$S¢ i spos6b ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczna.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robot, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét).

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa.
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy. W przypadku



wystapienia rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3) przedmiary rob6t (naktady rzeczowe)

Wykonawca roboét musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robot instalacyjnych, ze szczegdélnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny byé
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub pominigc w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
(inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sasiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koricowego odbioru robét. Przed
przystapieniem do robét wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z informacjg zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robét. Przekazanie placu budowy roboét
przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robét budowlanych do daty wydania przez
Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w
stanie zadawalajgcym az do momentu korncowego odbioru.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob



zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty (wyroby budowlane) nadajg sie do stosowania jezeli spetniajg wymogi zawarte
w ustawie o wyrobach budowlanych tzn. sg wiasciwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym.
Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z wymogami ich producenta.

Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci lub
certyfikatéw, np. kable, urzagdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrécic uwage na zgodnosc stanu Faktycznego z dowodami dostawy.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdow i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant dopuszcza
zastosowanie materiatébw innych producentéw pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametrow technicznych i jakoSciowych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego i uprawnionego
przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i jakosciowych
- wylacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatédw, wyrobdw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzyc
sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub materiatébw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybér, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry
techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentaciji.

2.2. Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zaleca sie
stosowanie elementéw ustojowych typowych wg albuméw linii nn. Ustoje powinny byé
zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z ww. albumem.

Ochrone elementow stalowych i betonowych posadowienn stupéw przed szkodliwymi
wplywami wykonywaé nalezy zgodnie z ww. albumami oraz normg PN-E- 05100-1:1998.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywacé
sity pochodzgce od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna
by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materialu nie przekraczaly dopuszczalnych
naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych
naprezen zwiekszonych.



2.3.1. Stupy

Kazdy stup powinien spetniac wymagania (diugos$é, dopuszczalne sity wierzchotkowe)
zawarte w dokumentacji projektowej. Podstawowe parametry zerdzi muszg by¢é podane na
stupach (np. tabliczki znamionowe).

2.3.2. Elementy stalowe

Konstrukcje mocne i obejmy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia
przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1:1998.

Nalezy stosowaé elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie na
goraco.

Wszystkie elementy stalowe nalezy w sposob trwaly oznaczaé znakiem producenta i
przyjetymi oznaczeniami.

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac
sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czesc linii, z ktérg wspotpracuje oraz powinien
by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje.

Czesci osprzetu przewodzgcego prgd powinny byé wykonane z materiatdw majgcych
przewodno$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadno$é pofaczenia z przewodem lub innymi
czeSciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci
powstawania korozji elektrolityczne;.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania ulotu
oraz strat energii.

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwréci¢é uwage na odpowiednie uksztattowanie
przewoddw tak aby odlegtos¢ od stupa lub innych elementdéw konstrukcyjnych wynosita okoto
10cm, w celu unikniecia uszkodzenia izolacji.

2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z
materiatédw o dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy
atmosferyczne i chemiczne. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcych przewoddéw
izolowanych typu AsXSn.

2.6. Zestawienie materialow

Rozbudowa i przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach, gm. Choroszcz wraz z budowg
i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej - przebudowa oswietlenia

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 o

1 | Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 47
2 | Hak nakretkowy PD 2.2 szt 3
3 | Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 6
4 | Istn. oprawa z demontazu szt 2
5 |istn. SO 586 z demontazu szt 1
6 | Kabel YAKY 4x25mm2 m 16
7 | Kolanko do rury RL 28 szt 2
8 | Mufa kablowa nN typu ZRM-1 szt 2



9 | Objemka -OU-1a/VE szt 2
10 | Opaska kablowa OKi szt 1
11 | Oprawa os$wietleniowa P=70W, IP 65, 230V szt 2
12 | Ostonka korica przewodu PK 99.025 szt 2
13 | Piasek m3 1,3
14 | Plyta stopowa 0,3x0,3x0,1m szt 2
15 | Plyta ustojowa U-130 szt 1
16 | Plyta ustojowa U-85 szt 1
17 | Przewod AsXSn 2x25mm2 m 150
18 |Przewdd YDYzo 3x1,5 m 9
19 | Rura RL 28 2m szt. 8
20 | Tabliczka numeracyjna szt 1
21 | Tabliczka ostrzegawcza szt 1
22 | Tasma stalowa COT37(1,4m) z klamerkg COT36 kpl. 4
23 | Uchwyt dystansowy 79.6 szt 15
24 | Uchwyt odciggowy SO 117.225 S szt 9
25 | Wazelina techniczna kg 0,13
26 | Wkiadka bezpiecznikowa 25A szt 3
27 | Wysiegnik WO-5 szt 3
28 | Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP 22.1 szt 18
29 | Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje SLIP 22.127 szt 3
30 | Zacisk odgatezny z ostong bezpiecznikowg SV 29.25 szt 3
31 | Zegar astronomiczny szt 1
32 | Zlgczka przewodowa wzdluzna SJ8.25 szt 6
33 | Zerdz strunobetonowa wirowana 10,5/6 szt 1
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (wedlug ponizszego wykazu),
gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢ robot: 5
- zestawu wiertniczo-dzwigowego samochodowego R 800mm/3m
- zageszczarki wibracyjnej,
- samochodu wiezowego z balkonem,
- sprzetu do montazu przewodéw linii napowietrznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.



4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowych i napowietrznych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochoéd skrzyniowy,
- przyczepa diuzycowa.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do
robdt zwigzanych z przebudowg czynnych urzgdzen Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania
wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych Wykonawca pokryje
wszystkie optaty zwigzane z wykonywaniem robot jak np. lokalizacje i identyfikacje urzgdzen w
ziemi, optaty za wylgczenie i zatgczenie linii itp.

Wszystkie roboty muszg byé wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane
przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

5.1. Demontaz linii napowietrznych

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych wraz ze stupami nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii napowietrznych przewidzianych do
ponownego montazu w taki sposéb, aby elementy urzgdzen demontowanych nie zostatly
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. Wszelkie wykopy zwigzane
z demontazem linii powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i
wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Demontaz linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z
normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Wykonawca
powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robét, zawierajgcy
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w demontowanych odcinkach linii
napowietrznych energetycznych oraz oswietleniowych.

Przy przebudowie zachowa¢ w miare mozliwosci nastepujgcg kolejnos¢:

- wylgczenie napiecia zasilajgcego przebudowywang linie napowietrzng

- demontaz istniejgcych wysiegnikéw i opraw oswietleniowych

- demontaz istniejgcych przewoddw

- przeniesienie istniejgcych stupow w nowe lokalizacje

- ponowne zawieszenie przewodow na istniejgce stupy

- ponowny montaz istniejgcych wysiegnikow i opraw oswietleniowych

- podtgczenie przebudowane;j linii

5.2. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych. Wykopy powinno poprzedzi¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci
20cm, na powierzchni o wymiarach bokéw powiekszonych o okoto 1m od obryséw wykopow.
Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢é dobrana w zaleznosci od ich wymiardw,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byfa naruszona
struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.



5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw prefabrykowanych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu
producenta dla konkretnego fundamentu. Fundamenty przed montazem nalezy pokryé abizolem.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub
zageszczonego zwiru. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona
jest ptyta mocujgca.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy montowaé w sposéb przewidziany przez producenta na projektowanych
fundamentach prefabrykowach wkopanych uprzednio w grunt. Stawianie stupéw powinno
odbywa¢ sie za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajgc zasad okreslonych w Instrukciji
bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymato$¢ zfgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla
przewoddw wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu
gotego od izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato ego wytrzymatosci.

Przebudowywane odcinki linii napowietrznych nalezy naprezy¢ w sposaob istniejgcy.

Po przeniesieniu linii napowietrznej nalezy sprawdzi¢ czy wysokosci zawieszonych
przewoddw nad terenem ziemi oraz obiektami krzyzujgcymi sie spetniajg wymagane odlegtosci
zgodnie z wymaganymi normami.

5.6. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stup linii elektroenergetycznej nalezy zaopatrzy¢ w trwaty znak informujacy o zagrozeniu
oraz tablice numeracyjng - zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A,
zamontowane na wysokosci od 1,5m do 3m nad poziomem gruntu.

5.7. Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;).

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemié. Uziemienie wykonaé jako powierzchniowo-
gtebinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm i pretéw miedziowanych typu
Galmar zlokalizowanych na stupach zgodnie z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogédlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot poda kierownik robot, zgodnie z aktualna wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia
zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie i przebudowie linii kablowych. Wykonawca
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i ST.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
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badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgce;j,
ktéra moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na Zzgdanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
$cianek przed osypywaniem sig ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byty
zgodne z dokumentacjg projektowa. Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badann powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami aktualnych norm.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentow lub wykonaniu ustojéow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosié co najmniej 0,85.

6.3.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonac¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki, stanu potaczeri spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w
dokumentacji projektowe;j.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzgdéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykonac za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji przy temperaturze 20°C wynosi co najmnie;j:
— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej, o
napieciu znamionowym do 1 kV,
— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej lub
papieru nasyconego O napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych.
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6.3.6. Proba napieciowa izolacji
Prébie napieciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sig
niewykonywanie proby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do
1 kV. Probe napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.
Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:
— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla
— warto$¢ pradu uplywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w
czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie
warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robét.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji
technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnie bedg wyliczone w m?, natomiast dtugosci w m.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru;
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¢ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Zasady odbioru rohét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koricowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i BHP oraz przedstawicieli
instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

e zbadaé kompletnos¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,

e dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacijg i przepisami,

e sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary
zgodno$ci danych z przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

e sporzadzi¢ protokdét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen
i wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych,
Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do
obstugi zainstalowanych urzadzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie
budowy urzgdzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i
kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacii.

8.3. Dokumenty do odbioru koricowego robét
Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrznej do eksploatacji, VWykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
- projektowa dokumentacje powykonawczg,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokéty odbioru robét zanikajacych,
- ewentualng ocene robét wydang przez PGE Dystrybucja S.A. i Inspektora nadzoru ze strony
Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci okreslona zostanie w umowie wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-68/B-06050:1999, PN-B-06050:1999/Ap1:2002 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogadine.
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
3. N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-E-08501:1998 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60446:2012 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
Zz maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodoéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

PN-E-04700 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

Wytyczne Powiatowego Zarzadu Drog



