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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

0qgdlny opis zakresu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zrealizowanie zadania polegajgcego na:
eopracowaniu dokumentacji projektowej wraz z:

v" dokonaniem skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania robdét budowlanych, o ktérym mowa
w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jt.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.)
— dla budowy nawierzchni utwardzonej zjazdu z drogi powiatowej Nr 1552B na droge gminng Nr 106257B

w m. Ruszczany,

oraz uzyskaniem wszelkich innych wymaganych przepisami szczegdlnymi decyzji administracyjnych, pozwolen,

uzgodnien i opinii innych organdw niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego,

swykonaniu robot budowlanych w zakresie budowy nawierzchni utwardzonej z drogi powiatowej Nr 1552B
na droge gminng Nr 106257B w m. Ruszczany w oparciu o wykonang przez Wykonawce dokumentacje
projektowga. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

0Ogadlny, wstepny zakres rzeczowy prac i robdt przygotowawczych oraz wykonania robot budowlanych

w ramach obowiazkédw Wykonawcy, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu budowlanego sa

przedstawione w kolejnych punktach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej okreslanego takze

jako ,PFU").

Podstawowe przepisy zwigzane dotyczgce dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obiektu budowlanego powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, w szczegdlnosci z:
eustawgq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.),

erozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.z 2012 r., poz. 462),

erozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
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Charakterystyczne parametry projektowanej nawierzchni zjazdu

Dtugosé zjazdu bedacego przedmiotem zadania wynosi ok. 4,1 m. Droga gminna Nr 106257B Ruszczany wies jest
droga publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o drogach publicznych. Poczatek trasy nalezy przyjac
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1552B (Choroszcz (Al. Niepodlegtosci, ul. Sienkiewicza, Branickiego,
Dominikanska, Piaskowa) - Ruszczany - Rogdéwek - Rogowo - Panki - droga 1535B), zas koniec trasy na granicy

pasa drogowego drogi powiatowej (dziatka nr 950) pasa drogowego drogi gminnej (dziatka nr 969).

Orientacyjna lokalizacja odcinka ulicy objetego zadaniem przedstawiona zostata w zaftgczniku nr 1

do niniejszego PFU.

Potaczenie drogi wewnetrznej (ul. Wspdlnej) z drogg powiatows (ul. Wierzbowa) nalezy zaprojektowac jako zjazd
publiczny, na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi powiatowej okreslonych w pismie nr PZD-II-ST/D-

2211/63/15 z dnia 14.10.2015r. — zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

Utwardzenie nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej Nr 1552B na droge gminng Nr 106257B nalezy

zaprojektowacd w istniejgcych rozgraniczajacych pas drogowy drogi powiatowe;.

Dla zaprojektowania utwardzenia nawierzchni ww. zjazdu nalezy przyjgé nastepujace podstawowe parametry

techniczne:

edtugosc zjazdu ok.4,10 m
eklasa drogi gminnej: D
ekategoria ruchu: KR2
edopuszczalny nacisk osi: 80 kN/o$

e przekroj poprzeczny (normalny):
eszlakowy (bez chodnikdow),

epochylenie poprzeczne nawierzchni — nie mniej niz 2%, obustronne lub jednostronne w dostosowaniu

do zagospodarowania i uksztattowania terenu oraz warunkow odwodnienia,

eszeroko$¢ jezdni zjazdu — 5,00 m; szerokosci jezdni nalezy dostosowaé do warunkéw wynikajgcych
z aktualnego zagospodarowania i uksztattowania terenu oraz granic terenu inwestycji, majagc na uwadze
konieczno$¢ zapewnienia uzytkownikom (pieszym i pojazdom) bezpiecznych warunkéw korzystania

z drogi,

euksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania powinno by¢ dostosowane do pochylenia
podtuznego i poprzecznego drogi z pierwszeAstwem przejazdu, przy jednoczesnym zapewnieniu

sprawnego odprowadzenia wody opadowej ze skrzyzowania oraz nawigzaniem opracowanej

dokumentacji remontu drogi gminnej we wsi Ruszczany,

eprzeciecie krawedzi jezdni drogi gminnej Nr 1062578 i drogi powiatowej Nr 1552B nalezy wyokragli¢ tukami
kotowymi; wskazanym jest przyjecie wielkosci promieni tukéw: R=7,5 m (wlot z drogi powiatowej
w prawo w droge gminng) i R=6 m (wlot z drogi gminnej w prawo na droge powiatows),
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erodzaj nawierzchni jezdni — nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego — kategoria ruchu KR2 (warstwa

wigzaca klasy AC16W i warstwa Scieralna klasy AC11S),
eobustronne pobocza z kruszywa naturalnego szer. min. 0,75m
Wymagana minimalna konstrukcja nawierzchni jezdni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm,
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego 50 % kruszywem tamanym stabilizowanym

mechanicznie grub. 15 cm,
e podtoze gruntowe.
Wymagana minimalna konstrukcja poboczy:
e warstwa kruszywa naturalnego (pospoétka 0-31,5mm) grub. 10 cm.

Projektowanqg niwelete jezdni nalezy dostosowaé¢ do istniejgcych istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi

powiatowej i projektowanej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej.

Zakres prac objetych zamdwieniem

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:
eopracowanie materiatéw niezbednych do zgtoszenia zamiaru wykonywania robét budowlanych,
eopracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

esporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy utwardzonej nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej

Nr 1552B na droge gminng Nr 106257B w m. Ruszczany — 4 egz.,
esporzadzenie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.,
esporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.,

eprzygotowanie zapisu ww. dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na nosniku danych

(np. cd, pendrive itp.) — 1 egz.

W ramach zaméwienia Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie konieczne decyzje, zezwolenia,
opinie iuzgodnienia, zgtoszenia budowy lub zgtoszenia wykonywania robét budowlanych, a takie dopetni

wszelkich innych procedur niezbednych do wykonania wszystkich robét objetych projektem.

Wykonanie robét budowalnych zwigzanych z budowga nawierzchni utwardzonej zjazdu z drogi powiatowe;j
Nr 1552B na droge gminng Nr 106257B w m. Ruszczany w oparciu o dokumentacje projektowag wykonang przez

Wykonawce obejmuje w szczegdlnosci:
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a) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

b) roboty ziemne,

c) wykonanie konstrukcji zjazdu z drogi powiatowe]j na droge gminng,

d) wykonanie poboczy,

e) ewentualng przebudowe i zabezpieczenie urzadzen obcych/uzbrojenia terenu,
f)  roboty wykonczeniowe i porzagdkowe,

g) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

h) zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestyciji.

Szacunkowe ilosci robdt objetych zamdowieniem

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robét w ramach
zamowienia. Podane ilosci sg ilosciami orientacyjnymi, opartymi na wstepnych szacunkach Zamawiajgcego i nie
mogq w Zadnym wypadku stanowié¢ podstawy do kalkulacji ceny ofertowej, jak réwniez nie mogg by¢ podstawg

jakichkolwiek przysztych roszczen ze strony Wykonawcy.

Oferent _zobowigzany jest do samodzielnego okreslenia wszystkich niezbednych asortymentéw robét

i oszacowania ich ilosci, a nastepnie okreslenia ceny ofertowej.

L.p. Pozycja kosztow Zakres rzeczowy
jednostka | ilos¢
| PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1. Dokumentacja projektowa (PB-W) wraz z niezbednymi uzgodnieniami kpl. 1
2. Uzyskanie mapy prawnej, opracowanie mapy do celéw projektowych ha 0,50
Il ROBOTY DROGOWE
1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j. km 0,041
4, Roboty ziemne m3 10,00
5. Dokonanie wszelkich zabiegéw doprowadzajacych podtoze
do odpowiednich parametréw — (np. stabilizacja gruntu spoiwem m? 10,00
hydraulicznym)
6. Podbudowa:
- jezdnie m? 9,35
7. Nawierzchnia:
- beton asfaltowy (warstwa wigzgca AC16W + warstwa $cieralna AC11S) m? 9,35
8. Pobocza:
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm m? 6,50

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Umowy

a) Droga gminna Nr 106257B zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa podlaskiego w powiecie
biatostockim w miejscowosci Ruszczany, gm. Choroszcz, na dz. nr: 969. Dtugos¢ zjazdu objetego zadaniem

wynosi ok. 4,10 m, zgodnie z przebiegiem opisanym w pkt. 1.1.,
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b) W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej Nr 1552B z drogg gminng Nr 106257B nie wystepuje

infrastruktura techniczna,
c) Podstawowe parametry zjazdu w stanie istniejgcym:,
ejezdnie o nawierzchni gruntowej o zmiennej szerokosci 5,0 m + 7,5 m,
epobocza gruntowe.
d) Obszar inwestycji objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

e) Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru

i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a) przygotowania wymaganej dokumentacji i dokonania w imieniu Zamawiajgcego do wtasciwego organu

skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania robét budowalnych,
b) sporzadzenia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,
c) wykonania wszelkich badan i pomiaréw niezbednych do opracowania projektu budowlano-wykonawczego;

d) opracowania projektu budowlano-wykonawczego w formie umozliwiajgcej jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robdt budowlanych, doktadnej lokalizacji i uwarunkowan ich wykonania, z uwzglednieniem

wymagan obowigzujacych ustaw i rozporzadzen oraz specyfikacji technicznych,

e) opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) sporzadzonych w oparciu o aktualny standard Ogodlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego

i Mostowego dla GDDKIA,
f)  opracowania przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego,

g) realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy — po wytyczeniu robot przez

uprawnionego geodete Wykonawcy,
h) prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami STWiORB,
i)  prowadzenia dziennika budowy i dokonywania obmiardw ilosci wykonanych robot,

j)  przygotowania rozliczenia koricowego robot i sporzgdzania operatu kolaudacyjnego, ktory winien zawierac
w szczegolnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementow
rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, protokét przekazania placu
budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatéw,
recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla
stosowanych materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw badan, geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami,
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k) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

I)  sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskania jej przyjecia do wtasciwego zasobu
geodezyjnego; inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna by¢ sporzadzona w wersji
papierowej — 3 egz. oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu

dokumentacji projektowej,

m) w przypadku korzystania z terendw prywatnych (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji — do ponoszenia

wszelkich kosztow i odpowiedzialnosci zwigzanej z zajetym terenem.

Realizacja powyiszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujagce przepisy
(w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu

zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
pdin. zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
ewynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

ewynikami badan geotechnicznych,

ewynikami badan i pomiaréw wtasnych,

ewynikami opracowan wtasnych,

ezapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot okresSlone w programie funkcjonalno-uzytkowym
i przedmiocie zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej

w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu lub asortymentu robdt stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.4. Szczegdétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM - RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACJA
1 ORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

a) Geodezyjne wytyczenie obiektu;
b) Wykonawca robdt winien uwzgledni¢ w kosztach robdt koszty transportu i zagospodarowania odpadow;

c¢) Materiaty z rozbidrek i odktady przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy; jednakze w przypadku ich nadmiaru
dopuszcza sie przyjecia materiatdow z odktadéw na wskazany przez Zamawiajgcego teren bedacy

w odlegtosci do 5 km od placu budowy.

1.4.2. Wykonanie korpusow drog i nawierzchni jezdni giownych

a) Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:
przekrdj poprzeczny jezdni:
e szlakowy,

e szerokos$¢ jezdni — nie mniej niz 5,00 m z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan (istniejgce

i projektowane zagospodarowanie i uksztattowanie terenu),
b) Wykonanie korpusu i nawierzchni jezdni obejmuje:
® usuniecie humusu,
¢ wykonanie robot ziemnych (nasypy, wykopy),

¢ dokonanie wszelkich zabiegéw doprowadzajgcych podtoze do odpowiednich parametréw (ewentualna

stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym lub odcinkowa wymiana gruntu),
¢ wykonanie podbudowy,
¢ wykonanie nawierzchni jezdni zjazdu z drogi powiatowej,
¢ wykonanie poboczy gruntowych
c) Nalezy zaprojektowac nastepujaca konstrukcje jezdni:
¢ warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm,
e warstwa wigzaca z betony asfaltowego AC16W grubosci 4 cm,

¢ podbudowa grubosci min. 15 cm z kruszywa naturalnego z domieszka 50% kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie,
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e ponadto Wykonawca dokona wszelkich zabiegdw doprowadzajgcych podioze do odpowiednich
parametréw, uwzgledniajgc przekazane przez Zamawiajgcego wyniki badan geotechnicznych (stabilizacja

gruntu spoiwem hydraulicznym lub odcinkowa wymiana gruntu),

UWAGA: ww. konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako wymagania minimalne; dopuszcza sie
rozwigzania alternatywne pod warunkiem zachowania wymagan odnosnie cech funkcjonalnych,
uzytkowych, nosnosci i trwatosci.

1.4.3. Odwodnienie

Nalezy dazy¢ do zapewnienia powierzchniowego sptywu wdéd opadowych poprzez nadanie odpowiednich

spadkéw nawierzchni jezdni i poboczy.

1.4.4. Skrzyzowania i zjazdy

a) Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania zjazdéw publicznych:

e na wlocie drogi gminnej do drogi powiatowej nalezy zapewni¢ warunki odpowiedniej widocznosci,

1.4.5. Roboty wykoriczeniowe

a) Roboty wykonczeniowe bedg polegaé przede wszystkim na uporzgdkowaniu terenu budowy i plantowaniu.

1.4.6. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz przeniesie na Zamawiajgcego prawo
do wykonywania zaleznego prawa autorskiego do catosci dokumentacji projektowej wykonanej w ramach
umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jt.:

Dz. U.z 2016 ., poz. 666).

2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Droga gminna Nr 106257B Ruszczany wie$s po wykonaniu utwardzonej nawierzchni wraz ze zjazdem z drogi
powiatowej Nr 1552B musi zapewni¢ przydatnosc strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych
pojazddéw (w tym pojazddw ciezkich obstugujgcych zlokalizowane przy ulicy zaktady), a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla
warstwy Scieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie. Urzadzenia infrastruktury po
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wykonaniu ewentualnej przebudowy musza odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby

utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzadku.

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej uzyskat okres

przydatnosci do uzytkowania minimum 20 lat oraz gwarancje na 5 lat.

2.2. Wymagania techniczne

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie

trwania robodt, a w przypadku ich zniszczenia muszg zosta¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujagcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Wykonawca dokonana wszelkich zabiegdw doprowadzajgcych podtoze do odpowiednich parametréw,
uwzgledniajgc przekazane przez Zamawiajgcego wyniki badan geotechnicznych (stabilizacja gruntu spoiwem

hydraulicznym lub odcinkowa wymiana gruntu).

Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji

oraz miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych  warunkach  atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikac
przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do wymaganego

terminu zakonczenia zadania.

2.2.4. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez powierzchniowy sptyw wody i zapewnienie odpowiednich pochylen

podtuznych i poprzecznych jezdni.
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2.2.5. Nawierzchnie

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy jest zaprojektowanie

i wykonanie:

enawierzchni z batonu asfaltowego (warstwa wigzgca AC16W gr. 4 cm + warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm)

o tacznej grub. 8 cm,

epodbudowy — grub. min. 15 c¢cm: kruszywo naturalne z domieszka 20% kruszywa famanego stabilizowane

mechanicznie,

ewszelkich zabiegéw doprowadzajgcych podtoze do odpowiednich parametrow, uwzgledniajgc przekazane przez
Zamawiajgcego wyniki badan geotechnicznych (stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym lub odcinkowa

wymiana gruntu).

UWAGA: ww. konstrukcje nawierzchni nalezy traktowac jako wymagania minimalne; dopuszcza sie rozwigzania
alternatywne pod warunkiem zachowania wymagan odnosnie cech funkcjonalnych, uzytkowych,

nosnosci i trwatosci.

2.2.6. Skrzyzowania i zjazdy

W przypadku braku mozliwosci dowigzania wysokos$ciowego przebudowanego zjazdu do istniejgcego terenu
w granicach pasa drogowego drogi powiatowej, nalezy przewidzie¢ regulacje niwelety projektowanej jezdni

pasie drogowym drogi gminnej, po uprzednim uzgodnieniu z zarzadcg drogi gminne;j.

2.2.7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia

winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw prawa.

2.2.8. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

Wykonawca opracuje i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt powinien uwzglednia¢ warunki organizacji robdét przez Wykonawce oraz wymagania

technologiczne.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych muszg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
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Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé nowe — wyjatki dopuszczajgce materiaty z rozbidrek zostaty

wskazane w niniejszym PFU.

2.4. Wymagania w zakresie wykonania roboét, kontroli jakosci i odbioru

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i kontroli jakosci oraz odbioru gtéwnych asortymentéw robdt
zostang okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, ktére sporzadzi

Wykonawca.

2.5. Wymagania funkcjonalne

Zjazd z drogi powiatowej Nr 1552B na droge gminng Nr 106257B w m. Ruszczany po wykonaniu utwardzenia
nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng do przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdow,

a nawierzchnia funkcje bezpieczerstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

2.6. Wymagania dotyczace wymaganych elementéw dokumentacji projektowej Wykonawcy

a) Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w sktad
przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzadzenia (drogowe i inzynierskie) i na jej podstawie
dokona skutecznego zgtoszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych w trybie art. 30 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.).

b) Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2012 r., poz. 462) i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

c) Przed przystgpieniem do prac nad projektem wykonawczym Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
koncepcje zagospodarowania terenu w wersji papierowej w skali 1:500 (dopuszcza sie przygotowanie jej
na mapie zasadniczej). Zamawiajgcy ustosunkuje sie do niej w terminie 10 dni roboczych. Ewentualne uwagi

nalezy uwzgledni¢ w finalnej wersji dokumentacji.

d) Projekt budowlano-wykonawczy powinien uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan

prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
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Projekt budowlano-wykonawczy powinien zosta¢ opracowany w oparciu o niniejszy PFU oraz pozyskane
przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy, wtasne pomiary

sytuacyjno-wysokosciowe, badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

f)  Projekt powinien by¢ opracowany na podstawie aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw
projektowych w skali 1:500, map ewidencyjnych oraz wtasnych pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych
stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

g) Prawidtowe wykonanie map do celéw projektowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

o pordwnanie istniejgcych map z terenem i naniesienie na nie istniejgcych i projektowanych elementow
infrastruktury technicznej oraz obiektow inzynierskich, rowow przydroznych, ogrodzen trwatych
i nietrwatych, drzew,

o obliczenie wspétrzednych punktéw granicznych do wkartowania na mapy paséw drogowych,

o wykonanie pomiaréw aktualizacyjnych (sytuacyjno-wysokosciowych),

o opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

o rejestracja opracowann w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Biatymstoku.

h) Zamawiajacy wymaga, aby do map byty dotagczone dokumenty dotyczace lokalizacji i rzednych reperéw
panstwowych/roboczych, w odniesieniu do ktérych okreslono rzedne wykazane na mapie oraz uktadu
odniesienia.

i)  Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie/uzgodnienia Zamawiajgcego
oraz inne niezbedne opinie/uzgodnienia.

j)  Tytut projektu nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

2.7. Materialy posiadane przez Zamawiajgcego do wykorzystania przez Wykonawce podczas

opracowania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy nie dysponuje materiatami do wykorzystania przez Wykonawce do opracowania dokumentacji

projektowej.

2.8. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

a) Zawartos¢ opracowania (podane ilosci dotyczq egzemplarzy przekazywanych Zamawiajgcemu):
1) mapa do celéw projektowych w skali 1:500 1 egz.
2) projekt budowlano-wykonawczy branz: drogowej i inzynierskiej (w przypadku 4 egz.

ewentualnej przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia)
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b)

c)

Ponadto nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu catg wymieniong w pkt. a) dokumentacje
w formie elektronicznej na nosniku danych (np. ptyta cd/dvd, pendrive itp.), w tym pliki

edytowalne *.dwg, *.dgn, *.dxf, *xlsx, *.docx itp. oraz pliki w formacie *.pdf) — 1 egz.
Czesci sktadowe dokumentacji projektowej — projektéw budowalnych i wykonawczych:
A. CZESC OPISOWA — powinna zawieraé m.in. nastepujace elementy:
1) Strona tytutowa projektu,
2) Spis czesci sktadowych dokumentacji projektowej trwale umieszczony na oktadkach projektu,
3) Opis techniczny stanu istniejgcego,
4) Opis techniczny projektowanych rozwigzan,
5) Informacje na temat przyjetej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robat,
6) Informacje na temat urzadzen obcych,
7) Stwierdzenie o zakresie terenu niezbednego do realizacji robot,
8) Opis warunkow geologicznych,

9) Niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym

Z przepiséw,

10) Zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(t.j. Dz. U.z 2016 1., poz. 290 z pdzn. zm.), aktualnym na dzien opracowania projektu,

11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dostosowane do konkretnego
obiektu, opracowane zgodnie z obowigzujgcymi standardami. STWiIORB powinny posiadac spis tresci,
posiadac¢ wszystkie strony ponumerowane, za$ kazda oddzielna specyfikacja powinna by¢ podpisana

przez autora.

12) Doktadny przedmiar robdt pogrupowany na elementy zgodne ze STWIORB i tabelg elementéw

rozliczeniowych (Slepym kosztorysem).
13) Slepy kosztorys /Tabela elementéw rozliczeniowych/ opracowany wg wytycznych GDDKIA.

14) Wszystkie czesci dokumentacji powinny posiadaé opisy sporzadzone pismem maszynowym (komputer,

maszyna do pisania) i zosta¢ podpisane z imienng pieczatkg autora.
B. CZESC RYSUNKOWA
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami i rzednymi, w szczegélnosci:
1) Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic pasa drogowego,
2) Profil podtuzny i przekroje normalne,

3) Przekroje poprzeczne — do zaprojektowania trasy zjazdu, niwelety jezdni i do wykonania obliczen

przedmiarowych,
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4) Na profilu podtuznym wrysowa¢ projektowane urzadzenia odwadniajgce (w przypadku ich wystgpienia)

oraz wyniki badan geotechnicznych podtoza nawierzchni.

Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatéw i kazdy powinien by¢ podpisany przez

uprawnionego projektanta oraz sprawdzajgcego z podaniem numerdw uprawnien.
C. POZOSTALE WYMAGANIA

e Dokumentacja powinna zawiera¢ wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan

projektowych, w zakresie wynikajgcym z przepisow;

e Dokumentacja powinna zawieraé opis, szkic punktéw gtéwnych, oraz opisy topograficzne punktéw

poligonowych rzednej repera ze szkicem lokalizacji;

e W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji roboét, ze elementy opracowanej dokumentacji sg niezgodne
ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej dokumentacji oraz wymaga
to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynnosci te powinny by¢ wykonane przez

Projektanta w ciggu 3 dni;

e Opracowang dokumentacje nalezy umiesci¢ w teczkach zbiorczych oznaczonych informacjg identyfikujaca

projekt; wewnatrz teczki nalezy umiescic¢ spis (wykaz rzeczowy i ilosSciowy dokumentac;ji) zawartosci teczki;

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym z uwzglednieniem

ekonomicznych aspektéw stosowania rozwigzan technicznych;

¢ Dla zapewnienia mozliwos$ci monitorowania prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy

harmonogram prac projektowych w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;

e Przed przystgpieniem do prac nad projektem budowalnym i wykonawczym Wykonawca przedstawi
koncepcje zagospodarowania terenu w wersji papierowej w skali 1:500. Zamawiajacy ustosunkuje sie

do niej w terminie 10 dni roboczych. Ewentualne uwagi nalezy uwzglednic¢ w finalnej wersji dokumentacji.

Projekt budowlano-wykonawczy winien spetnia¢ wymagania okreslone ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jt.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) i rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1129,
z poin. zm.), jak rowniez wynikajgce z innych obowigzujgcych rozporzadzen i ustaw oraz zawierac zatgczniki,

decyzje i opinie, ktdre sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty budowalne przed wystgpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu _na budowe musza zostac

zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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2.9. Materialy niezbedne do pozyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robot
budowlanych i rozbiérkowych
Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania w imieniu

Zamawiajgcego zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt Wykonawca pozyskuje wiasnym kosztem

i staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie materiatéw dla potrzeb uzyskania decyzji umozliwiajgcych

uzyskanie tych decyzji i realizacje inwestycji.

2.10. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.10.1. Kontrola i odbior dokumentacji projektowej

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkéow zamodwienia ma prawo

zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

2.  Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do wprowadzania

zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji.

3. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej protokotem zdawczo-odbiorczym (po uzyskaniu
przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonaniu skutecznego zgtoszenia

budowy lub wykonywania robot budowlanych).

2.10.2. Ustalenia inne

a) W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
harmonogram prac projektowych i wykonania robét.

b) Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i decyzji poprzez
udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnienn w opracowaniach projektowych.

c¢) Wykonawca dziatajgc z upowaznienia Zamawiajgcego zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych
decyzji i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem

zamowienia oraz do niezwtocznego przekazywania ich Inwestorowi.

d) Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatéw niezbednych
do uzyskania decyzji, opinii i uzgodnien, Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie

zleconego zadania.

e) Projekty muszg uwzgledniac stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
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f)  Wykonawca dotgczy do projektéow oswiadczenie, iz s3 one wykonane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, normami i wytycznymi oraz, ze zostalty wykonane w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

g) Kompletne projekty budowlane przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz
dokonaniem zgtoszenia budowy lub wykonania robdt budowlanych muszg by¢ zaakceptowane przez

zamawiajgcego.

2.10.3. Nadzor autorski

a) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego bez odrebnej zaptaty.

b) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4),
w szczegdlnosci:
o stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, poprzez

udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu),

o uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania takiego wniosku.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, prawo do dysponowania dz. nr 950 (pas drogi powiatowej Nr 1552B) zostanie

pozyskane na etapie projektowania zjazdu z drogi powiatowej.

Strona 18z 21



3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdin. zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.,

poz. 463),

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 124),

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),
[8] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z pdzn. zm.)

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

[10] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774

z pozn. zm.),
[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z péin. zm.),

[12] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.

22013 r., poz. 1235, z pdzn. zm.),

[13] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

$rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),
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(14]

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z pdin. zm.),

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.),

[16] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596),

[17] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

[18] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z pdzn. zm.),

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.Nr 177, poz. 1729, z péin. zm.),

[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.),

[21] Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdzn. zm.),

[22] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pdzn. zm.),

[23] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631, z pdin. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[24] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDP, Warszawa 2001 r.;

[25] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie — GDDP, Warszawa 1999 r.;

[26] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska — GDDP, Warszawa -2000 r.;

[27] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2 — GDDP, Warszawa
1998 r.;

[28] Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomosci — GDDP, Warszawa 1998 r.;

[29] Ogodlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych — GDDP, Warszawa 1998 r.;

[30] Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1
do rozporzadzenia [25];

[31] Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2

do rozporzadzenia [25];
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(32]

(33]

(34]
(35]

(36]

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw drogowych - zatacznik nr 3

do rozporzadzenia [25];

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego -

zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [25];
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wyd. przez GDDKIA, z 2014 r.
Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA, z 2012 r.

Wymagania techniczne - zataczniki do zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych

i Autostrad: WT-1 (2010), WT-2 (2010), WT-4 (2010), WT-5 (2010).

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Uwaga:

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniac¢ zmiany w/w rozporzgdzen, ustaw, przepiséw itp. oraz uwzglednia¢ je

w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz w trakcie prowadzenia robét.

3.4.

INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Spis zatgcznikéw do programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji.

2. Mapa ewidencyjna ze wskazanymi istniejgcymi pasami drogowymi.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Pismo nr PZD-1I-ST/D-2211/63/15 z dnia 14.10.2015r. Powiatowego Zarzgdu Drég w Biatystoku.

5. Dokumentacja techniczna remontu zjazdédw na droge gminng w pasie drogi powiatowej Nr 1552B.
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