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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA  w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 4 na

działce geodezyjnej nr 658/9.

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

B 01.00.  Roboty budowlane                                            

B 01.01.  Roboty ziemne

B 01.02.  Roboty konstrukcyjne żelbetowe 

B 01.03.  Roboty murowe

B 01.04.  Instalowanie sufitów podwieszanych

B 01.05.  Roboty blacharskie i dekarskie 

B 01.06.  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.07.  Roboty tynkarskie i malarskie 

B 01.08.  Roboty posadzkowe

B 01.09.  Roboty termoizolacyjne i elewacja

B 01. 10. Roboty nawierzchniowe z kostki betonowej

            

1.4 Określenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.



Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar  robót –  wykaz  robót  z  podaniem ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich

wykonania

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową, obowiązującymi przepisami i normami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i  komplet ST. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny

Przedmiary robót 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez

Inwestora  Wykonawcy stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w

jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji  Projektowej,  a  o  ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub

poprawek. W przypadku rozbieżności  opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali  rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i  ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów

budowli  muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub

Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki

ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  Robót.  Koszt  zabezpieczenia

Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał

szczególny wzgląd na:

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami     toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

         c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo

przez personel Wykonawcy.

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do robót

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na

terenie  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania



uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  podstawowych   materiałów

przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, blacha, stolarka okienna i drzwiowa)

Wykonawca przedstawi   informacje  dotyczące  proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  tych

materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez

Inspektora nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane

w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  inwestorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,

bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor  nadzoru  zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim

zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału.

3. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować

przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST.  Sprzęt

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie



i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego

użytkowania.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania

warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich

środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości

przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na

osie  mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  wymaganiami  ST,

Polskimi  Normami  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za

dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z

wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez

Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne

wymagania  co do zakresu badań i  ich  częstotliwość  są  określone  w ST,  normach i  wytycznych.  W

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową.

6.2. Pobieranie próbek

Przewiduje  się   pobieranie  próbek  do  wymaganych  normą  badaniem  wytrzymałości  betonu,

przyczepności  tynku,  wytrzymałości  zapraw  budowlanych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć

atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości



Inspektor  nadzoru  ma  prawo  przeprowadzić  na  koszt  Wykonawcy  badania  jakości  każdego

wbudowanego materiału.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań

Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  wykonanych  prac,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-  certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący że zapewniono zgodność z  kryteriami  technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm,

- aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i

które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty  przemysłowe  (stolarka  okienna,  papa,  folia  izolacyjna,  blacha,  itp)  muszą  posiadać  ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez

niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi  nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa

na Kierowniku budowy.  Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która

dokonała zapisu, z podaniem imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw w

Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia   daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w trakcie

wykonywania Robót,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora

nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do

wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6(2) Rejestr  obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i

wpisuje do Rejestru obmiarów.

6.(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

 protokoły przekazania Terenu Budowy,



 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

 protokoły odbioru Robót,

 protokoły narad i ustaleń,

 korespondencję dotyczącą budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  zaawansowania  wykonywanych  robót  zgodnie  z

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek

błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w

Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie określonym w umowie .

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar  przeprowadzany  będzie  zgodnie  z  zasadami  ujętymi  w  przedmiarze  robót  i   wymaganiami

Polskich Norm.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez

Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne

świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w

dobrym stanie przez cały okres trwania robót.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich

wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty

pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  na  życzenie  Inspektora  nadzoru

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

Robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Odbiór Robót zanikających i ulegających

zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość

i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

 

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z



realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w

zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i   robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala

nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i

ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz

bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w

stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora

Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1.  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .   

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

8.  Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  wraz  z  kopią  mapy

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku  gdy  według  komisji  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą

gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające

będą  zestawione  według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.



B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach III kategorii i

ich zasypania na terenie rozbudowy przedszkola. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji  i

odbiorze.

Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie

rozbudowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:

wykopy  fundamentowe  –  otwarte,  oczyszczanie  dna  wykopów  zasypanie  wykopów  zewnętrznych  z

ubijaniem, wywóz nadmiaru  ziemi samochodami samowyładowczymi.

1.1.2. Transport

Ręczny i samochodem samowyładowczym.

1.1.3. Wykonanie robót

Wykopy  należy  wykonać  jako  wykopy  otwarte.  Metody  wykonania  –  mechanicznie  i  ręcznie.  Przed

wykonaniem  wykopów  należy  usunąć  ziemię  urodzajną  mechanicznie,  którą  następnie  powinno  się

wywieść  na  odkład.  Następnie  wyrównać trzeba teren.  Ziemię  z  wykopów w ilości  przewidzianej  do

ponownego wykorzystania  (zasyp  wykopów)  należy składować wzdłuż wykopu.  Nadmiar  wydobytego

gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na

odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości

wskaźnika  zagęszczenia   Is =  0,97.  W czasie  robót  ziemnych  należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ

kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie

wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w  czasie  postępu  robót  ziemnych.  Wody

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

Kontrola jakości

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w

niniejszej  specyfikacji  oraz  w dokumentacji  projektowej.  W czasie  kontroli  szczególną  uwagę  należy

zwrócić na:

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w 

b) rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm

c) zapewnienie stateczności ścian wykopów,

d) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,



e) zagęszczenie zasypanego wykopu.

f) Przed  przystąpieniem  do  prac  fundamentowych  należy  sprawdzić  zgodność  występującego

gruntu z założeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek.

Odbiór robót

Roboty  odbiera  Inspektor  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  odbiorów  częściowych,  ze

sprawdzeniem koordynacji robót .

Podstawa płatności 

(m3) - po odbiorze robót.     

Przepisy związane

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  odbiorze.

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie    konstrukcji

żelbetowych (fundamenty, wieńce, nadproża, strop, rdzenie) wykonywanych podczas budowy.

1.2.2. Zakres robót

Wykonanie ław  fundamentowych, wieńców, nadproży, stropu i rdzeni.

1.2.3. Materiały

Beton konstrukcyiny klasy B25,  stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, A-0, drut stalowy okrągły, deski, drewno

okrągłe.

1.2.4. Sprzęt

Sprzęt specjalistyczny:

spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów, nożyce do prętów, deskowanie drobnowymiarowe U-

Form

1.2.5. Transport

Pompa do betonu na samochodzie, środek transportowy, rozładunek ręczny,  transport ręczny, 



1.2.6. Wykonanie robót

a) Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr.10 cm – B10. Wyrównanie podłoża gruntowego.

Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym. Wykonanie podkładu z betonu.

b) Wykonanie  ław  fundamentowych  wraz  z  montażem  przejść  dla  przewodów  kanalizacyjnych,

elektrycznych  i  wodociągowych.  Wytyczenie  osi  deskowania.  Przygotowanie  kompletu

elementów  deskowania.  Montaż  elementów  deskowania  wg  wytyczonych  osi.  Usztywnienie

konstrukcji  deskowania.  Rektyfikacja  ustawionego  deskowania.  Osadzić  skrzynki  (rury)  dla

przejść instalacyjnych. Montaż zbrojenia. Ułożenie i zagęszczenie betonu. Pielęgnacja betonu.

c) Wykonanie rdzeni, nadproży, stropu i wieńców. Wykonanie płyt i ustawienie deskowań wraz z

przymocowaniem do ścian. Montaż zbrojenia. Ułożenie i zagęszczenie betonu z wygładzeniem

powierzchni. Usunięcie deskowań. Pielęgnowanie betonu.

1.2.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  konstrukcji  żelbetowej  w trakcie  odbiorów częściowych  przed

zakryciem  (odbiór  zbrojenia),  sprawdzenie  jakości  materiałów  i  elementów,  zachowanie  zaleceń

technologicznych i zgodności z projektem. 

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m3).

1.2.9. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych.

1.2.10. Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

1.2.11. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

BN-73/6736-01 - Beton zwykły.  Metody badań.



B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.

1.3.2. Zakres robót

a) Wymurowanie  ścian  fundamentowych  z  bloczków  betonowych  gr  25  cm  na  zaprawie

cementowej. Izolacja przeciwwilgociowa ścian. 

b) Wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych z bloczków z betonu komórkowego

grubości 24 cm na zaprawie. 

c) Wymurowanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm. 

d) Wymurowanie ościeży i osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych.

e) Wymurowanie kanałów wentylacyjnych.

1.3.3 Materiały

Bloczki  betonowe 25x25x14, bloczki  z betonu komórkowego 59x24x24, płytki  z betonu komórkowego

59x24x12  cm,  pustaki  wentylacyjne  betonowe,  gips  budowlany  szpachlowy,  zaprawa  cementowo-

wapienna M4, papa asfaltowa na tekturze.

1.3.4. Sprzęt

mieszarka  do  zapraw,  kielnia  murarska,  czerpak  blaszany,  poziomica,  łaty  kierująca  i    murarska,

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, wiadra.

1.3.5. Transport

Środek transportowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, wyciąg.

1.3.6. Wykonanie robót

Murowanie  ścian  fundamentowych,  ścian   nośnych  nadziemia,  kanałów  wentylacyjnych  oraz  ścian

działowych.

1.3.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie jakości bloczków betonowych, kanałów wentylacyjnych i bloczków z betonu komórkowego.

Sprawdzenie  jakości  materiałów  stosowanych  do  zapraw,  sprawdzenie  konsystencji  zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.  Zwichrowanie i

skrzywienie  powierzchni:  nie więcej  niż  3 mm/m i  ogółem nie więcej  niż 6 mm na wysokości  jednej

kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie więcej niż jedno na długości

łaty (2 m). Odchylenie powierzchni i  krawędzi muru od kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i

ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku.



Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ : nie więcej niż

1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni ostatniej warstwy

pod  stropem:  nie  więcej  niż  1  mm/m i  ogółem nie  więcej  niż  10  mm na  całej  długości  budynku  ,

sprawdzenie wykonania nadproży.

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3)  ścian fundamentowych,  (m2) ścian nadziemia i  ścianek działowych,  (m) kanałów

wentylacyjnych.

1.3.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika

budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

1.3.10. Podstawa płatności

Zgodnie z obmiarem (m, m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.

1.3.11. Przepisy związane

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Instalowanie sufitów podwieszanych

1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-

kartonowych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie sufitów podwieszanych.

1.4.3. Materiały

Płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm, kształtowniki z blachy - profil główny, kształtowniki z

blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm, kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny, zawiesia do



kształtowników,  pręty  mocujące,  klamerki  mocujące,  sprężyny  przyścienne,  łączniki  rozporowe  kpl.,

gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka, woda, gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

1.4.4 Sprzęt

Mieszarka do zapraw, wyciąg, środek transportowy.

1.4.5 Transport

Dostawa – środkiem transportowym , rozładunek mechaniczny i ręczny, transport mechaniczny i ręczny

za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki.

1.4.6 Wykonanie robót

a) Wytrasowanie siatki rusztu na podłożu. 

b) Montaż elementów rusztu do podłoża. 

c) Wypoziomowanie konstrukcji rusztu. 

d) Wypełnienie rusztu płytami. 

1.4.7 Kontrola jakości

Polega na sprawdzaniu zgodności z dokumentacją projektową, sprawdzeniu zgodności z dokumentami

odniesienia  (wymiary,  wygląd)  oraz  sprawdzeniu  poprawności  oznakowania  wyrobów  odpowiednim

znakiem budowlanym dopuszczającym do obrotu.

1.4.8 Jednostka obmiaru

Powierzchnie zabudowy (m2).

1.4.9 Odbiór

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor     Nadzoru.

1.4.10 Podstawa płatności

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy.

1.4.11 Przepisy związane

PN-EN 13964:2005 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań".

PN-EN 14190:2005 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody

badań".

Instrukcja producenta.



Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Instytut  Techniki  Budowlanej  „Ocena  techniczna  sufitów  podwieszanych  w  zakresie  odporności  na

uderzenia" nr NL-0677/P/08.

Atest higieniczny HK/B/0543/10/2009.

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie 

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich.

1.5.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. obejmuje:

Ułożenie na stropie izolacji przeciwwilgociowej, szlichty betonowej, wykonanie warstw papy, wykonanie

obróbek blacharskich z blachy powlekanej i papy termozgrzewalnej, montaż rur spustowych z PCV oraz

montaż parapetów okiennych. 

1.5.3. Materiały

Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa, gaz propan-

butan,  roztwór  asfaltowy  do  gruntowania,  blacha  stalowa  powlekana,  parapety  zewnętrzne  z  blachy

powlekanej, rury spustowe PCV.

1.5.4. Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony,

łaty, drabiny.

1.5.5. Transport

Samochodowy i ręczny.

1.5.6. Wykonanie robót

Oczyszczanie  podłoża.  Rozwinięcie  rolki  papy.  Przycięcie  papy  przy  krawędziach  połaci,  kominach,

świetlikach,  włazach  itp. Zrolowanie  przyciętej  papy Podgrzewanie  papy palnikiem Ułożenie  jednej  i

kolejnej warstwy papy. Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek. Rury wykonać z zachowaniem

spadków, szczelności i właściwych dylatacji.



1.5.7. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów,

estetyki wykonania.

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, (m) rur spustowych.

1.5.9. Odbiór

Dokonuje  lnspektor  Nadzoru  na  podstawie  wizji  lokalnej,  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  kontroli

zgodności  z dokumentacją projektową.

1.5.10. Podstawa płatności

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za (m) rur spustowych.

1.5.11. Przepisy związane

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze. 

Instrukcja montażu producenta blachy stalowe powlekanej na rąbek.

B 01. 06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i  odbioru robót dotyczących montażu stolarki

okiennej  i drzwiowej.

1.6.2. Zakres

Montaż  okien PCV oraz przeciwpożarowych  oddymiających.  Montaż stolarki  drzwiowej  zewnętrznej.

Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz przeciwpożarowych EI30. Montaż parapetów wewnętrznych

z MDF.

1.6.3. Materiały

Okna i drzwi z PCV, okna przeciwpożarowe oddymiające wg projektu oraz drzwi przeciwpożarowe EI30 ,

pianka poliuretanowa, parapety wewnętrzne z MDF.



1.6.4. Sprzęt

łaty, wiertarka udarowa, poziomica.

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.6.6. Wykonanie robót

a) Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych. 

b) Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową.

c) Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją. 

d) Założenie podokienników wewnętrznych.

1.6.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.).  Sprawdzenie pionowości okien ,

szerokości  ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/-  2 mm), sprawdzenie poprawności

otwierania i zamykania skrzydeł.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, (m) parapety wewnętrzne.

1.6.9. Odbiór

Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy związane

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     Instrukcje i

certyfikaty producenta materiałów

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  w  zakresie  wykonania  i  odbioru  robót  tynkarskich,  malarskich  i

okładzinowych wewnętrznych.



1.7.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnętrznego kat III. Wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrznych gr.

3 mm z gipsu szpachlowego. Ułożenie płytek glazurowanych ściennych. Malowanie wnętrz budynku.

1.7.3. Materiały

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie

przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, farby akrylowe do

przemalowań  wewnętrznych.

1.7.4. Sprzęt

Pomosty robocze, rusztowania,  stoliki  tynkarskie, łaty,  taczki,  mieszadła do tynków i  farb,  pojemniki  i

wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski.

1.7.5. Transport

Samochód dostawczy, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.7.6. Wykonanie robót

a) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych. 

b) Wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych.

c) Ułożenie płytek ceramicznych na kleju. 

d) Malowanie ścian wewnętrznych farbą akrylową. 

1.7.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  porównanie

wykonanych  tynków  z  dokumentacją  opisową  i  rysunkową  według  protokołów  badań  kontrolnych  i

atestów jakości  materiałów,  protokołów odbiorów częściowych  podłoża  i  podkładu  oraz  stwierdzenie

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Badanie przyczepności tynku do

podłoża poprzez  opukiwanie  tynku lekkim młotkiem,  badania  grubości  tynku poprzez  wycięcie  pięciu

otworów  o  średnicy  około  30  mm w  ten  sposób,  aby  podłoże  było  odsłonięte  lecz  nie  naruszone.

Sprawdzenie  sposobu  wykonania  obrzutki,  sprawdzenie  kolorystyki  i  jakości  robót  malarskich,

sprawdzenie jakości ułożenia glazury. 

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2)  tynków  wewnętrznych  oraz  malowanych  powierzchni  wewnątrz,  (m2)  okładzin  z  płytek

ceramicznych.



1.7.9. Odbiór

Roboty  tynkarskie  wewnętrzne,  roboty  malarskie  i  okładzinowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  wraz  z

Nadzorem Autorskim.

1.7.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.7.11. Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych.

PN-75/B-10121 Okładziny z  płytek  ściennych ceramicznych  szkliwionych.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami

emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych.

1.8.2. Zakres

Przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład betonowy). Wykonanie izolacji

przeciwwilgociowej i termicznej (folia izolacyjna, płyty styropianowe 15 cm). Posadzka betonowa gr.15cm.

Ułożenie płytek terakotowych 30x30 podłogowych oraz wykładzin dywanowych.

1.8.3. Materiały

Piasek zwykły,  chudy beton B-10,  folia  izolacyjna,  polistyren ekstrudowany,  beton zwykły  B25,  płytki

terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa, wykładzina dywanowa.

1.84. Sprzęt

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.

1.8.5. Transport

Samochód dostawczy, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.



1.8.6. Wykonanie robót

a) Przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład betonowy 10 cm). 

b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia izolacyjna, płyty styropianowe 15 cm). 

c) Ułożenie płytek ceramicznych na kleju. 

1.8.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  porównanie

wykonanych  podłoży,  izolacji  i  posadzek  według  protokołów  badań  kontrolnych  i  atestów  jakości

materiałów,  protokołów  odbiorów  częściowych  podłoża  i  podkładu  oraz  stwierdzenie  wzajemnej

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

   

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży.

1.8.9. Odbiór

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

1.8.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.8.11. Przepisy związane

PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych)  klinkierowych  i    lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09.  Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych ścian i robót

elewacyjnych.



1.9.2. Zakres

Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  płytami  styropianowymi  25  cm  metodą  lekką-mokrą.  Wykonanie

cienkowarstwowej  wyprawy  z  tynku  mineralnego.  Wykonywanie  ręczne  tynków  cienkowarstwowych

mozaikowych. Przyklejenie paneli elewacyjnych kompozytowych styropianowych.

1.9.3. Wykonanie robót

a) Mocowanie płyt styropianowych. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii

podłoża  nierówności  i  odchylenia.  Od  (pionu  wyrównać  zaprawą  cementową),  podłoże  chłonne

zagruntować preparatem gruntującym. 

b) Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami

mechanicznymi  listwy  metalowe  z  okapnikiem.  Styk  z  cokołem  uszczelnić  samoprzylepną  taśmą

rozprężną.  Przyklejanie  płyt  w  układzie  poziomym  z  zachowaniem  mijankowego  układu  spoin  na

zaprawę  klejącą  nakładaną  na  płyty  metodą  pasmowo  -  punktową  grubość  pokrycia  do  10  mm,

powierzchnia  pokrycia  zaprawą;  min.  40%  płyty.  Ścianę   zaszpachlować  zaprawą  w  miejscach

przyłożenia płyt. Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną. 

c) Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm. 

d) Wykonanie warstwy zbrojonej. Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3

dniach od ich przyklejenia. Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie

pacą  zębatą.  Nałożenie  siatki  szklanej,  równomiernie  napiętej  i  całkowicie  zatopionej  w  zaprawie,

nałożenie  siatki    wzmacniającej  (arkusze  o  wym.  20x3  5cm  pod  kątem  45°  na  naroża  otworów,

naniesienie warstwy. Zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia. Siatka nie może być widoczna, musi być w

pełni zatopiona. 

e) Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej. Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu

(48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60%. Nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.

Warunki  wykonania  robót  związanych  z  ociepleniem  ścian:  temperatura  powietrza  od  5  do  25°C,

temperatura  podłoża  od  5 do 25°C,  prac nie  można wykonywać  na powierzchniach  narażonych  na

bezpośrednie nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach

deszczu.

1.9.4. Jednostka obmiaru

(m2) powierzchni ścian.

1.9.5. Odbiór

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.



1.9.6. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7   Przepisy związane:

Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999. 

Informacja producenta paneli elewacyjnych styropianowych.

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-91/B-10102- Płyty styropianowe.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur.

B 01. 10.  Roboty nawierzchniowe z kostki betonowej

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych

związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.9.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 

1.9.3. Wykonanie robót

Ręczne  ścięcie  wypukłości  oraz  zasypanie  wgłębień  o  wysokości  ścięć  i  głębokości  zasypań  nie

przekraczających  30  cm.   Wyrównanie  terenu  z  grubsza  równiarkami  przez  ścięcie  nierówności  i

zasypanie wgłębień. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. Uformowanie poboczy z

wyrównaniem  do  wymaganego  profilu.  Mechaniczne  zagęszczenie  poboczy.  Rozścielenie  na

wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki piaskowej. Zagęszczenie podsypki

wibratorem. Ułożenie kostki  brukowej  z  przycięciem kostek do linii  brzegowej  układanej  powierzchni.

Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem. Ustawienie obrzeży. Wyregulowanie obrzeży wg podanych

punktów wysokościowych.       

  

1.9.4. Jednostka obmiaru

(m2) wykonanej nawierzchni.

1.9.5. Odbiór



Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki.

1.9.6. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7   Przepisy związane:

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku. 

PN  EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji. 

DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (German Standard).

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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