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solary budynki mieszklane1.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SCHEMAT 1A-2 - UKŁAD 2 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA DA CHU, DOGRZEW C.W.U. GRZAŁKĄ ELEK-

TRYCZNĄ - 16kpl.
1

d.1 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż 2 kolektorów na dachu kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

2
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

6
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

7
d.1 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

8
d.1 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

2 SCHEMAT 1A-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA DA CHU, DOGRZEW C.W.U. GRZAŁKĄ ELEK-
TRYCZNĄ -24kpl.

9
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na dachu kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

10
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

11
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

12
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

13
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

14
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

15
d.2 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.
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solary budynki mieszklane1.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 kpl. 24.000

RAZEM 24.000
16

d.2 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000

3 SCHEMAT 1B-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM, DOGRZEW
C.W.U. GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ - 1kpl.

17
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 SCHEMAT 2A - 4 - UKŁAD 4 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA  DACHU, DOGRZEW C.W.U. GRZAŁKĄ
ELEKTRYCZNĄ - 8kpl.

25
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 4 kolektorów na dachu kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

26
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 400l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

27
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

29
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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solary budynki mieszklane1.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.4 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

31
d.4 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

32
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

5 SCHEMAT 2B - 4 - UKŁAD 4 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA  ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM, DO-
GRZEW C.W.U. GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ - 1kpl.

33
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 4 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 400l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.5 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 SCHEMAT 3A-2 - UKŁAD 2 KOLEKTORÓW NA DACHU DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM NA PALIWO STAŁE -
65kpl.

41
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 2 kolektorów na dachu kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

42
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

43
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

44
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.
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solary budynki mieszklane1.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65 kpl. 65.000

RAZEM 65.000
45

d.6 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

46
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

47
d.6 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

48
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła na paliwo stałe
(rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

49
d.6 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000

7 SCHEMAT 3A-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW NA DACHU DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM NA PALIWO STAŁE -
153kpl.

50
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na dachu kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

51
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

52
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

53
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

54
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

55
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

56
d.7 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

57
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła na paliwo stałe
(rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

58
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

153 kpl. 153.000
RAZEM 153.000

8 SCHEMAT 3B-2 - UKŁAD 2 KOLEKTORÓW NA ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM
NA PALIWO STAŁE - 7kpl.
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solary budynki mieszklane1.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
59

d.8 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż 2 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

60
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

61
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

62
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

63
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

64
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

65
d.8 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

66
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła na paliwo stałe
(rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

67
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

9 SCHEMAT 3B-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW NA ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM
NA PALIWO STAŁE - 16kpl.

68
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

69
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

70
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

71
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

72
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

73
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
74

d.9 analiza indy-
widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

75
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła na paliwo stałe
(rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

76
d.9 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

10 SCHEMAT 4A-4 - UKŁAD 4 KOLEKTORÓW NA DACHU  DOGRZEW  C.W.U. KOTŁEM NA PALIWO STAŁE -
29kpl.

77
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 4 kolektorów na dachu kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

78
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 400l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

79
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

80
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

81
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

82
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

83
d.10 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

84
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła na paliwo stałe
(rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

85
d.10 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000

11 SCHEMAT 4B-4 - UKŁAD 4 KOLEKTORÓW NA ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM  DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM
NA PALIWO STAŁE - 3kpl.

86
d.11 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 4 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

87
d.11 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 400l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

88
d.11 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 13743 Użytkownik: Obsługa Procesu Budowlanego Lucyna Awier



solary budynki mieszklane1.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
89

d.11 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

90
d.11 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

91
d.11 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.11 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.11 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła na paliwo stałe
(rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.11 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

12 SCHEMAT 6A-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW NA DACHU, UKŁAD D WÓCH PODGRZEWACZY CWU PO 150l,
DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM NA PALIWO STAŁE - 1kpl.

95
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na dachu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

96
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaz układu dwóch podgrzewaczy 150l wraz z osprzętem i stero-
waniem

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

97
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

99
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.12 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu drugiego podgrzewacza z kotła na paliwo
stałe (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.
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1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
13 SCHEMAT 7A-2 - UKŁAD 2 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA DA CHU, DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM OLEJO-

WYM - 9kpl.
104

d.13 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż 2 kolektorów na dachu kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

105
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

106
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

107
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

108
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

109
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

110
d.13 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

111
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

112
d.13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

14 SCHEMAT 7A-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA DA CHU, DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM OLEJO-
WYM - 18kpl.

113
d.14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na dachu kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

114
d.14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

115
d.14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

116
d.14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

117
d.14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
118

d.14 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

119
d.14 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

120
d.14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

121
d.14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

15 SCHEMAT 7B-2 - UKŁAD 2 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM, DOGRZEW
C.W.U. KOTŁEM OLEJOWYM - 3kpl.

122
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 2 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

123
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

124
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

125
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

126
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

127
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

128
d.15 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

129
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

130
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

16 SCHEMAT 7B-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM, DOGRZEW
C.W.U. KOTŁEM OLEJOWYM - 1kpl

131
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
133

d.16 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

135
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

137
d.16 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17 SCHEMAT 8A-4 - UKŁAD 4 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA DA CHU, DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM OLEJO-
WYM - 10kpl.

140
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 4 kolektorów na dachu kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

141
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 400l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

142
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

143
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

144
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

145
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

146
d.17 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

147
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 kpl. 10.000

RAZEM 10.000
148

d.17 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

18 SCHEMAT 9A-2 - UKŁAD 2 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA DA CHU, DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM GAZO-
WYM - 3kpl.

149
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 2 kolektorów na dachu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

150
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

151
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

152
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

153
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

154
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

155
d.18 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

156
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

157
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

19 SCHEMAT 9A-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA DA CHU, DOGRZEW C.W.U. KOTŁEM GAZO-
WYM - 6kpl.

158
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na dachu kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

159
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

160
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

161
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
162

d.19 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

163
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

164
d.19 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

165
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

166
d.19 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

20 SCHEMAT 10B-4 - UKŁAD 4 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA ŚCIANIE LUB DACHU PŁASKIM, DOGRZEW
C.W.U. KOTŁEM GAZOWYM - 1kpl.

167
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 4 kolektorów na ścianie lub dachu płaskim kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 400l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

170
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

172
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

173
d.20 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21 SCHEMAT 11A-2 - UKŁAD 2 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA D ACHU, DOGRZEW C.W.U. POMPĄ CIEPŁA
- 1kpl.

176
d.21 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 2 kolektorów na dachu kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
177

d.21 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.21 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.21 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.21 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

181
d.21 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.21 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

183
d.21 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

184
d.21 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22 SCHEMAT 11A-3 - UKŁAD 3 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA D ACHU, DOGRZEW C.W.U. POMPĄ CIEPŁA
- 3kpl.

185
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 3 kolektorów na dachu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

186
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 300l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

187
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

188
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

189
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

190
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

191
d.22 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.
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solary budynki mieszklane1.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
192

d.22 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

193
d.22 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

23 SCHEMAT 12A-4 - UKŁAD 4 KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA D ACHU, DOGRZEW C.W.U. POMPĄ CIEPŁA
- 1kpl.

194
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż 4 kolektorów na dachu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

195
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż solarnego podgrzewacza c.w. i u. o poj. 400l z grzałką  elek-
tryczną

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

196
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zestawu pompowego na obiegu glikolu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż automatyki obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

198
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osprzętu obiegu solarnego - armatura, naczynie rozszerzal-
ne, odpowietrznik, układ uzupełniania glikolu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż rurociągu obiegu solarnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

200
d.23 analiza indy-

widualna

Podłączenie w.z. i c.w.u. do instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu podgrzewu górnej wężownicy z kotła olejowego, ga-
zowego lub pompy ciepła (rurociągi, armatura, pompa i automatyka)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.23 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż układu licznika ciepła na obiegu glikolowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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