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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia, adres inwestycji, nazwa i dane adresowe inwe-

stora. 

Zakres rzeczowy zamówienia. Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy rozbudowy i 

budowy zagospodarowania terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy, w tym obejmuje: 

a) rozbudowę parkingu, 

b) boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i do gry w piłkę ręczną z nawierzchnią 

poliuretanową, 

c) boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy syntetycznej, 

d) boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią mineralną, 

e) bieżnię o długości 60 m z nawierzchnią poliuretanową, 

f) skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej, 

g) rzutnię do pchnięcia kulą z kołem o nawierzchni betonowej, 

h) zagospodarowanie terenu w zakresie komunikacji pieszej, małej architektury i do-

datkowych elementów lekkoatletycznych. 

Adres inwestycji. Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 26A. 

Nazwa i dane adresowe zamawiającego (inwestora). Gmina Choroszcz z siedzibą przy 

ul. Dominikańskiej 2 w Choroszczy (kod 16-070), NIP 542-020-085-72, REGON 000527351, tel. 

(85) 713 22 00, fax (85) 719 18 39, e-mail: urzad@choroszcz.pl. 

1.2. Lokalizacja inwestycji. 

Inwestycja obejmuje teren określony punktami granicznymi A,B,C,D,E,F,G,H,I, w tym 

obejmuje części działek nr 634/7, 634/14, 634/44, 640/25, 640/26 i 640/31 w obrębie nr 31 w 

gminie Choroszcz. Zamieszczona poniżej mapa ilustruje ogólne położenie inwestycji w mieście Cho-

roszcz u zbiegu ulic Powstania Styczniowego i Sportowej. 
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1.3. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zakresu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących lub robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące poprzedzające wykonanie zasadniczego zakresu robót będą obej-

mowały niżej wymienione czynności: 

a) demontaż fragmentu ogrodzenia terenu szkoły na potrzeby transportu i ruchu ma-

szyn budowlanych związanego z realizacją inwestycji, 

b) demontaż i usunięcie poza teren inwestycji istniejących elementów zagospodaro-

wania terenu kolidujących z planowanym zagospodarowaniem terenu, w tym de-

montaż ogrodzenia ochronnego boisk, bramek i koszy piłkarskich, 

c) zdjęcie humusowej warstwy gruntu z miejsc lokalizacji nowych elementów zago-

spodarowania terenu i jej zhołdowanie w innym miejscu w celu późniejszego wyko-

rzystania do rekultywacji powierzchni zielonych, 

d) rozbiórka nawierzchni wraz z podbudową istniejących boisk i ścieżek przewidzia-

nych do definitywnej likwidacji, 

e) rozbiórka innych, zbędnych podziemnych elementów, a odkrytych podczas wymie-

nionych powyżej prac, 

f) prace makroniwelacyjne związane z docelowym ukształtowaniem terenu pod pro-

jektowane boiska i bieżnię, 

g) geodezyjne wytyczanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, 

h) inwentaryzacja powykonawcza. 

Ewentualne roboty tymczasowe polegające na oddzieleniu terenu budowy od pozosta-

łego terenu szkoły mogą być związane z prowadzeniem robót w czasie pozawakacyjnym. 

1.5. Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy dla prac objętych niniejszą specyfikacją stanowić będą części działek nr 

634/7, 634/14, 634/44, 640/25, 640/26 i 640/31 w obrębie nr 31 w gminie Choroszcz. Plac budo-

wy będzie ograniczony od strony północno-zachodniej (ul. Sportowej) i północno-wschodniej (osie-

dla mieszkaniowego) linią ogrodzenia terenu szkoły, a od strony południowej (kompleksu obiektów 

szkoły) będzie ograniczony linią łamaną uzgodnioną z inwestorem i użytkownikiem szkoły. 

Na terenie budowy występują obecnie naziemne elementy zagospodarowania, które 

mogłyby utrudniać wykonywanie robót. Dlatego też w wykazie prac towarzyszących przewidziano 

ich demontaż i usunięcie poza teren inwestycji. 

Dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej dla potrzeb wykonywanych robót 

będzie możliwy w oparciu o istniejące przyłacza – staraniem i na koszt wykonawcy oraz na warun-

kach technicznych przyłączenia określonych przez dysponentów tych sieci. 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

Inwestor określi ogólne wymagania dotyczące organizacji robót oraz w terminie okre-

ślonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnie-

niami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. Wymagania wy-

szczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby 
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zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestor-

skiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i zastosowane 

materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w przedmiarze robót i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmia-

rem robót lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocz-

nie zastąpione innymi, na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opraco-

wać projekt organizacji i harmonogram robót. 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i powi-

nien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznacze-

nia wskazanych przez zamawiającego (inwestora) instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem, a także do bezzwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji 

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w powyższych instalacjach i urządzeniach spowodowane w czasie wyko-

nywania robót. 

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bę-

dzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska lub otoczenia czynników powodowanych działalnością 

przy wykonywaniu robót. 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W szczególności wykonawca zobowiązany 

jest wyeliminować pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie-

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w nale-

żytym stanie wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposaże-

nie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na budowie. Kierow-

nik budowy, przed rozpoczęciem budowy, jest zobowiązany sporządzić "Plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia" zwanego "planem bioz". Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciw-

pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biuro-

wych, magazynach itp. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo wywołanym 

przez jego personel. 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-

lizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
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będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetle-

nie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączo-

ny w cenę umowną. 

1.11. Kody i nazwy robót budowlanych. 

 

dział grupa klasa wyszczególnienie kod CPV / wyszczególnienie 

37 37.4 37.45  
37451920-9 - zestawy szkolne do piłki ręcznej 
37452210-6 - kompletne systemy do gry w koszykówkę 

37 37.4 37.48  37482000-0 - sportowe tablice informacyjne 

39 39.1 39.11  39113600-3 - ławki 

45 45.1 45.11 
burzenie i rozbiórka 
obiektów budowla-
nych; roboty ziemne 

45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu 

pod budowę i roboty ziemne 
45111213-4 - roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 - roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania tere-

nu 

45111300-1 - roboty rozbiórkowe 
45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210-0 - usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112310-1 - podsypywanie gleby 
45112500-0 - usuwanie gleby 
45112700-2 - roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych 
45112720-8 - roboty w zakresie kształtowania terenów 

sportowych i rekreacyjnych 
45112730-1 - roboty w zakresie kształtowania dróg i 

autostrad 
45113000-2 - roboty na placu budowy 

45 45.2 45.21 
budownictwo ogólne 
oraz inżynieria lądo-
wa i wodna 

45211320-8 - roboty budowlane w zakresie altan 
45212213-2 - roboty związane z oznakowaniem obiek-

tów sportowych 
45212221-1 - roboty budowlane związane z obiektami na 

terenach sportowych 
45214200-2 - roboty budowlane w zakresie budowy 

obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem 

45214220-8 - roboty budowlane w zakresie szkół śred-
nich 

45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 - roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7 - montaż konstrukcji metalowych 
45223110-0 - instalowanie konstrukcji metalowych 
45223200-8 - roboty konstrukcyjne 
45223210-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem 

stali 
45223300-9 - roboty budowlane w zakresie parkingów 
45223500-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego 
45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45223810-7 - konstrukcje gotowe 
45223820-0 - gotowe elementy i części składowe 
45223821-7 - elementy gotowe 
45223822-4 - gotowe części składowe 

45 45.2 45.23 

roboty budowlane w 
zakresie budowy au-
tostrad, dróg, lotnisk 
i obiektów sporto-
wych 

45233161-5 - roboty budowlane w zakresie ścieżek pie-
szych 

45233200-1 - roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233221-4 - malowanie nawierzchni 
45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania 

chodników i asfaltowania 
45233250-6 - roboty w zakresie nawierzchni, z wyjąt-

kiem dróg 
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dział grupa klasa wyszczególnienie kod CPV / wyszczególnienie 

45233253-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg dla 
pieszych 

45233260-9 - roboty budowlane w zakresie dróg pie-
szych 

45233270-2 - malowanie nawierzchni parkingów 
45233290-8 - instalowanie znaków drogowych 
45233300-2 - fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i 

ścieżek ruchu pieszego 
45233340-4 - fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego 
45236000-0 - wyrównywanie terenu 
45236100-1 - wyrównywanie terenu obiektów sporto-

wych 
45236110-4 - wyrównywanie nawierzchni boisk sporto-

wych 
45236114-2 - wyrównywanie nawierzchni bieżni 
45236200-2 - wyrównywanie nawierzchni obiektów spor-

towych 

45 45.2 45.25 

pozostałe specjali-

styczne roboty bu-
dowlane 

45262210-6 - fundamentowanie 
45262300-4 - betonowanie 
45262310-7 - zbrojenie 
45262311-4 - betonowanie konstrukcji 
45262320-0 - wyrównywanie 
45262350-9 - betonowanie bez zbrojenia 
45262370-5 - roboty w zakresie pokrywania betonem 
45262400-5 - wnoszenie konstrukcji ze stali konstruk-

cyjnej 
45262600-7 - różne specjalne roboty budowlane 

45 45.3 45.34 
wykonywanie pozo-
stałych instalacji bu-
dowlanych 

45340000-2 - instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 
ochronnego 

45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń 

77 77.2 77.21  77211600-8 - sadzenie drzew 

77 77.3 77.31  77314100-5 - usługi w zakresie trawników 

1.12. Określenia podstawowe. 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfi-

kującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfi-

kacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawi-

ciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, 

przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uży-

cia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie okre-

ślone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wyko-

nanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, bada-

niu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pew-

nych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy euro-

pejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 

organizacji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samo-

dzielne funkcje techniczne w budownictwie, upoważniona do kierowania robotami i do występowa-

nia w imieniu wykonawcy w sprawach realizacji umowy. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających, dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewo-

dów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wy-

konanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „od-

biorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wy-

znaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Od-

bioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyle-

głych, wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji po-

wykonawczej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw usta-

lających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode-

brania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót bu-

dowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z posta-

nowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamó-

wienia przez zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 

20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasy-

fikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyro-

bach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowa-

nia w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 
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Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istot-

nych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez inwestora, upoważ-

niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielo-

nym pełnomocnictwie. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użyt-

kowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach 

technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien 

przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zaku-

pu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą a 

także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wyko-

nywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadcze-

nia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, składowaniem, kontrolą ja-
kości materiałów i wyrobów. 

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu bu-

dowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania pla-

cu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i administratorem terenu. Skła-

dowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu prze-

prowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i urządzeń konieczna 

jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy Prawo budowlane, umowy i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, 

uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidy-

wanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które 

nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 

zamawiającym (inwestorem) może pozwolić wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elemen-

tów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych i 

umowie. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy ro-

dzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwe-
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storskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko 

i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA I SPOSÓB WYKONANIA RODZAJÓW NA-
WIERZCHNI. 

3.1. Nawierzchnie utwardzone z elementów betonowych (rozbudowa parkingu i 
ścieżki piesze). 

Rozbudowa parkingu będzie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm (w kolorze czerwo-

nym i w kolorze szarym rozgraniczenia stanowisk) na zagęszczonej podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm oraz na dwóch stabilizowanych warstwach, w tym z kruszyw łamanych gr. 15 

cm i z piasku gr. 15 cm (warstwie odsączającej), ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z krawężni-

kami betonowymi 15 x 30 cm na podsypce jak wyżej. ze spoinami wypełnionymi zaprawą cemen-

tową. 

Ścieżki piesze będzie wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm (w kolorze szarym) na za-

gęszczonej podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na dwóch stabilizowanych warstwach, w 

tym z kruszyw łamanych gr. 10 cm i piasku gr. 10 cm (warstwie odsączającej), ze spoinami wypeł-

nionymi piaskiem, z obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm na podsypce jak wyżej ze spoinami wypeł-

nionymi zaprawą cementową. 

3.2. Nawierzchnie utwardzone betonowe (koło rzutni pchnięcia kulą). 

Koło rzutni pchnięcia kuli będzie wykonane jako nawierzchnia betonowa (wylewana) za-

tarta „na ostro” na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach kruszyw łamanych. 

3.3. Nawierzchnia poliuretanowa (boisko wielofunkcyjne do koszykówki i do piłki 
ręcznej, bieżnia, rozbieg skoczni w dal i trójskoku). 

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 

mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej lub betonowej).  

Istnieje też opcja podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączo-

nego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta o zwartej strukturze jest przepuszczalna dla wo-

dy i służy do pokrywania nawierzchni szkolnych boisk wielofunkcyjnych. 

PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWO-GUMOWEJ: 

 mata gumowa, wykonywana na miejscu instalacji przez maszynę + natrysk poliure-

tanowy, 

 wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  0,70, 

 wydłużenie względne przy zerwaniu (%)53  3, 

 wytrzymałość na rozdzieranie (N)  100, 

 ścieralność  0,09 (mm), 

 wdporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki ( mm2 ) 500  25, 

 stan powierzchni po badaniu -  bez zmian, 

 asfaltobeton zamknięty 3,0 cm, 

 asfaltobeton częściowo zamknięty 4,0 cm, 

 kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm, 

 piasek zagęszczony gr. 10 cm, 

 grunt rodzimy, 
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Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie be-

tonowej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do studzienki wg odrębnego 

projektu instalacji kanalizacyjnej. 

3.4. Nawierzchnia z trawy syntetycznej (boisko do gry w piłkę nożną). 

Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypełniona piaskiem, 100% polipropylen, odporna 

na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych dla środowiska. Sys-

tem ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych, w tym: 

 kolor zielony lub ceglasty, 

 akcesoria - linie boisk (50 mm) w rolkach 50 mb w kolorze białym i żółtym. 

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni 

sportowych na zewnątrz budynków w otwartej przestrzeni obiektów sportowych. Wykładzinę ułożo-

ną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem 

kwarcowym o granulacji ziaren 0,2-0,8 mm /min. zawartość krzemionki 95 %. 

PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ: 

 - skład włókna - polipropylen gr. 75 µ 

 - wysokość włókna: 10 mm, 

 - gęstość: 52500 pęczków/m2  

 - gęstość: 105000 włókien/m2 

 - ciężar całkowity 2260 gr/m2 

 - ciężar 8800 Dtex 

CHARAKTERYSTYKA PIASKU. 

Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi w 

kraju normami instalacji trawy. Jeśli brakuje określonych norm, należy dostarczyć próbkę piasku do 

producenta nawierzchni. Rozmiar ziarna - rodzaj d/D z d  0.2 i D  0.8 mm. Ilość piasku kwarco-

wego - 12-13,0 kg/m2. 

CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA. 

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 

instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. 

W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej 

z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.  

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: 

 trawa syntetyczna - gr. 10 mm, 

 kruszywo łamane 0 - 4 mm - gr. 5 cm, 

 kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 20 cm, 

 piasek zagęszczony - gr. 10 cm, 

 geowłóknina, 

 drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm, 

 grunt rodzimy. 

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie be-

tonowej. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do studzienki wg odrębnego 

projektu instalacji kanalizacyjnej. 
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3.5. Nawierzchnia piaskowa (boisko do siatkówki, zeskocznia skoczni do skoku w 

dal i trójskoku, sektor rzutów kulą). 

CHARAKTERYSTYKA PIASKU. 

Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarni-

stego. Zaleca się piasek kwarcowy (1 - 3 mm). Piasek należy przesiać do odpowiedniej wielkości i 

przepłukać. Nie może on zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie 

może być również zbyt drobny i miałki, aby nie przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie mo-

że się kurzyć. Warstwa piasku musi mieć co najmniej 35 cm głębokości. 

Nawierzchnia będzie obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej 

z nakładką poliuretanową. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez drenaż wgłębny do stu-

dzienki wg odrębnego projektu instalacji kanalizacyjnej. 

Na boisku do siatkówki linie boiska powinny być wykonane z taśmy o dużej trwałości, 

zaś wszystkie elementy mocujące powinny być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. 

4. WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE. 

4.1. Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i do gry w piłkę ręczną. 

Boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i do gry w piłkę ręczną będzie wyposażone 

w następujące elementy: 

a) kosze (cztery) składające się z fundamentów żelbetowych pod słupy, metalowych 

słupów o regulowanej wysokości, tablic z tworzywa, stali lub drewna przeznaczona 

dla obręczy uchylnej i siatki koszowej, 

b) bramki do piłki ręcznej (dwie) składające się z fundamentów żelbetowych pod słu-

py, metalowych słupów połączonych górną poprzeczką, wsporników do napięcia 

siatki, 

c) taśmy mocowane do nawierzchni wyznaczające poszczególne pola gry, 

d) ogrodzenie o łącznej długości 156 m i wysokości 4 m wraz z furtką i bramą tech-

niczną, składające się z metalowych słupków osadzonych w ławie żelbetowej ukry-

tej pod powierzchnią gruntu i siatki stalowej ocynkowanej i powleczonej PCV. 

4.2. Boisko do gry w piłkę nożną. 

Boisko do gry w piłkę nożną będzie wyposażone w następujące elementy: 

a) bramki (dwie) składające się z fundamentów żelbetowych pod słupy, metalowych 

słupów połączonych poprzeczką, rozpórek dolnych, pałąków podtrzymujących siat-

kę, 

b) taśmy mocowane do nawierzchni wyznaczające poszczególne pola gry, 

c) piłkochwyty o łącznej długości 102 m i wysokości 6 m składające się słupków meta-

lowych osadzonych w stopach żelbetowych i stężonych w polach narożnikowych, 

siatki z tworzywa syntetycznego napiętej na linach ze stali nierdzewnej. 

4.3. Boisko do gry w siatkówkę. 

Boisko do gry w siatkówkę będzie wyposażone w następujące elementy: 

a) słupki stalowe o regulowanej wysokości zawieszenia siatki osadzone w stopach żel-

betowych, 

b) taśmy mocowane do nawierzchni wyznaczające poszczególne pola gry. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOW-

LANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W 

przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 

sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 

wariantowego użycia sprzętu, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wyko-

nawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających do-

puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowa-

ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji robót. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które bę-

dą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 

urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

6.1. Transport poziomy. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spo-

wodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów zagospodarowania terenu oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapew-

nić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicz-

nych. 

6.2. Transport pionowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 

w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te wykonawca uzgodni z inspekto-

rem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga 

szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiek-

tów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspek-

torowi nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości zawierającego wykaz używanego 

sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i badań, sposób postępowania z 

materiałami, itp. 

7.2. Badania i pomiary. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązu-

jących przepisów i norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaga-

nego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do po-

miarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru in-

westorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

kopie protokołów z wynikami pomiarów i badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

7.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

ewentualnych próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszel-

ką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wyko-

nawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte z własnej woli. Kosz-

ty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający 

(inwestor). Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób przez niego zaakcepto-

wany. 

7.4. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

 dziennik budowy, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 operaty geodezyjne i książkę obmiarów robót, 

 w przypadku realizacji urządzeń metodą montażu – także dziennik montażu, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub apro-

baty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy 

na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom upraw-

nionych organów. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wylicze-

niem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział robót w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy po-

dział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na pod-

stawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 

przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 



 14 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Ob-

miar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projek-

tową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresem 

obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym (inwestorem), jeżeli zawarta 

umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik bu-

dowy. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone powierzchnie w [m2], długości w [m], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli te urzą-

dzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to wykonawca przedstawi inspektoro-

wi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 

wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestor-

skiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

8.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

9.1. Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór ro-

bót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta-

teczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady od-

biorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
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polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną za-

kryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych po-

prawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

9.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umo-

wie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Za-

mawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy sporządzając Protokół 

odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę. W cza-

sie odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 

i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia-

jących, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

9.4. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający (inwestor) lub użytkownik obiektu organizuje 

odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego robót, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru koń-

cowego (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

9.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi 

oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9.6. Dokumentacja powykonawcza. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, 

wchodzą między innymi: 

a) zgłoszenie, inne projekty, przedmiar robót, 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

e) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, 

f) oświadczenie kierownika budowy o: 

g) zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami, 

h) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 



 16 

i) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeń-

stwa „B" dla materiałów i urządzeń, 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znacze-

nie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do do-

kumentacji powykonawczej. 

10. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie faktury wystawionej 

przez wykonawcę i akceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą płatności za 

wykonane roboty zawarte w umowie będzie protokół odbioru bezusterkowego. 

 

 

Opracowanie: mgr inż. arch. Andrzej Skrouba ................................ 


