

Or – V.271.42.2017 Zmiana treści SIWZ

Choroszcz 13.10.2017 r

Or – V.271.42.2017

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania „**Budowa drogi Choroszcz-Jeroniki-Lyski**”

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje uzupełniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana w dalszej części także „SIWZ”, poprzez dołączenie dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej podłoża. Lokalizacja otworów została wskazana na rysunku przekroju podłużnego drogi.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

Załącznik:

- dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna podłoża

zmiana treści SIWZ nr 3.pdf (204.74 KB)

Badania_geotechniczne.pdf (5.67 MB)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki
Data wytworzenia: **2017-10-13**
Wprowadzający: **Andrzej Solowianiuk**
Data modyfikacji: **2017-10-13**
Opublikował: **Andrzej Solowianiuk**
Data publikacji: **2017-10-13**