

Or - V.271.18.2017 Informacja z otwarcia ofert

Choroszcz 30.05.2017 r

Or – V.271.18.2017

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn: **Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych na terenie Gminy Choroszcz** kwotę w wysokości w wysokości:

- a) część 1 i 3 - **50 000 zł**,
- b) część 2 i 3 – **19 512 zł**
- c) część 1, 2 i 3 – **65 562 zł**

W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęło 5 ofert.

Dane z otwartych ofert:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres	Cena oferty brutto	termin wykonania zamówienia	Termin zapłaty faktury	Okres gwarancji
1.	SWING B. Samojłowicz. A. Stefanowicz Sp. J.	15-837 Białystok ul. Owsiana 2	Cz. 2 i 3 – 25 042,80 zł	Cześć II – 30.06.2017 r Cześć III – 30.06.2017 r	14 dni od daty otrzymania faktury	48 miesięcy
2.	1 MOVE Sp. z o.o.	80-174 Gdańsk ul. Morelowa 5/30	Cz. 1 i 3 – 56 840,81 zł	Cześć I – 19.06.2017 r Cześć III – 30.06.2017 r	14 dni od daty otrzymania faktury	48 miesięcy
3.	SIMBA S. C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki	20-515 Lublin Zembrzyce Tereszyńskie 74	Cz. 2 i 3 – 25 948,89 zł	Cześć II – 30.06.2017 r Cześć III – 30.06.2017 r	14 dni od daty otrzymania faktury	48 miesięcy
4.	HERKULES Ryszard Syska	35-500 Chrzanów ul. Śląska 41 A	Cz. 1 i 3 – 66 151,86 zł	Cześć I – 19.06.2017 r Cześć III – 30.06.2017 r	14 dni od daty otrzymania faktury	48 miesięcy
5.	Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o. o.	15-751 Białystok ul. Aleja Solidarności 15	Cz. 1 i 3 – 76 260,00 zł	Cześć I – 19.06.2017 r Cześć III – 30.06.2017 r	14 dni od daty otrzymania faktury	48 miesięcy

Zastępca Burmistrza Choroszczy

mgr inż. Grzegorz Gabrian

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (337.98 KB)

Metryka strony

Udostępniający: **Urząd Miejski w Choroszczy**
Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Dobrzycki
Wprowadzający: **Andrzej Solowianiuk**
Data modyfikacji: **2017-05-30**
Opublikował: **Andrzej Solowianiuk**
Data publikacji: **2017-05-30**

