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1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna na budowę kanalizacji deszczowej w 
ul. Zagórnej i Długiej w Klepaczach, gm. Choroszcz.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie kanalizacji deszczowej.
 W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- odwodnienie wykopów,
- roboty montażowe,
- budowa studni,
- ochrona przed korozją,
- podłączenie kanałów i wpustów deszczowych,
- kontrola jakości. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami.
1.4.1. Kanał - liniowy obiekt inżynierski  do grawitacyjnego odprowadzenia  wód.
1.4.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych. 
1.4.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.
1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część
komory roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
1.4.7. Studzienka kołowa - studzienka z komorą roboczą w kształcie koła w planie.
1.4.8. A0/H//I włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.
1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przepływu wód.
1.4.10. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty
przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory. 
1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
1.4.12. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy.
l.4.13. Płyta pokrywowa (pośrednia) - płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki 
kanalizacyjnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
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2.0. MATERIAŁY
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej  i  ST.  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  o 
proponowanych  źródłach  otrzymania  materiałów  przed  rozpoczęciem  ich  dostawy.  Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze tak 
szybko  jak  to  możliwe  przed  użyciem  materiału  albo  w  okresie  ustalonym  przez  Inspektora 
Nadzoru.  W  przypadku  nie  zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca 
powinien  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  materiał  z  innego  źródła.  Wybrany  i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za 
wykonaną pracę.
2.1. Rury kanalizacyjne
Długość projektowanych kanałów deszczowych:
-  Ø 400 mm PCV– L = 468 m
-  Ø 315 mm PCV– L = 224 m
-  Ø 250 mm PCV– L = 7 m                        
− Ø 200 mm PCV ( przykanaliki ) – L = 22 m
Łącznie: L = 717,5 m                          
Wykonanie kanałów deszczowych projektuje się w następującym układzie:
- kanały o średnicy 400-200 mm z rur i kształtek  PCV kanalizacyjnych o sztywności min SN 8,  
łączonych na kielich i uszczelkę gumową lub na mufy z uszczelkami gumowymi,
Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury 
PCV powinny  spełniać  parametry  techniczne  rur  grubościennych,  litych  i  posiadać  niezbędne 
atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Szczegóły  dotyczące  uszczelnienia  kanału  w  studni  przedstawiono  w  graficznej  części 
opracowania.
Ułożenie   kanałów  deszczowych  projektuje  się  na  podsypce.  Grubość  i  rodzaj  podsypki 
uzależniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
-10 cm podsypki  żwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocą igłofiltrów
-20  cm podsypki  żwirowej  z  1  rzędem sączków  drenarskich  przy  odwodnieniu  wykopów  za 
pomocą drenażu,
Grubość i rodzaj podsypki należy dostosować do wymagań producenta rur. 
Podsypkę odwadniającą pod kanały deszczowe wykonać należy z materiałów dowiezionych.
Na trasie projektowanych kanałów deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Lokalizację projektowanych elementów kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej części 
opracowania.

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.
Zaprojektowano  studnie  rewizyjne   betonowe  o  średnicy  1000  mm  na  kanałach 

deszczowych 
o średnicy  400 - 315 mm.
Studnie  szczelne  typu  DIN,  produkowane  są  w  oparciu  o  normę  zharmonizowana 
PN-EN  1917:2004.  Składają  się  z  elementów  łączonych  przy  pomocy  uszczelek  gumowych, 
wykonanych  z  betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości  do 5%,  mrozoodporności  F150 i  stopniu 
wodoszczelności min W6.
Podstawę studni  stanowi prefabrykowana dennica z kinetą  monolityczną  ,  wykonaną z betonu 
samozagęszczalnego  (SCC).  Beton  w  całym  przekroju  elementu  powinien  być  zwarty   i 
jednorodny  –  również  w  kinecie.  Minimalna  grubość  ścianki  dennicy  to  150mm.  Przejścia 
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szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci:
−uszczelki zintegrowanej,
−uszczelki wklejanej w ściankę dennicy,
−gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu.
Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 
500, 750, 1000mm.
Studnie muszą posiadać szerokie szczeble złazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane 
są w  układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń z 
pręta stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Stopnie zgodne z normą PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne.
Zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich połączenia oraz przyłącza na rury będą badane do ciśnienia 
maksymalnego wynoszącego 0,5 bar ( 5 m słupa wody).
Do  przykrycia  studni  zlokalizowanych  w  jezdni  zaprojektowano  pokrywę  żelbetową 
∅1740/625/150 mm z pierścieniem odciążającym  ∅1740/1280/200 mm  który należy montować 
na  podbudowie  z  betonu  klasy  B-15  o  grubości  ok.  20cm   zdylatowanej  ze  ścianą  studni 
(alternatywnie  dopuszcza  się  zastosowanie  płyty  przykrywowej  zintegrowanej  z  pierścieniem 
odciążającym)  oraz właz żeliwny sferoidalny klasy D400 kN. 
Pod włazy żeliwne przyjęto zastosowanie pierścieni  dystansowych betonowych lub z tworzyw 
sztucznych o średnicy wewnętrznej 600mm z uszczelnieniem.
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierścieni 
uszczelniających.
Sposób uszczelnienia kanału w studni  przedstawiono w graficznej części opracowania.
Zaleca się aby wszystkie otwory pod kanał główny i przyłącza wpustów deszczowych wykonane 
były w zakładzie producenta prefabrykatów betonowych.
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie 
abizolem R+P. Zestawienie elementów studni betonowych zamieszczono w tabeli nr 1.
Zaprojektowane  studnie  rewizyjne  posiadają  możliwość  kilku  centymetrowej  regulacji 
wysokościowej, umożliwiającej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie 
wysokości studni do niwelety jezdni.
UWAGA:
Płyty przykrywowe studni należy montować w taki sposób aby włazy żeliwne znajdowały się 
w osi pasa ruchu. 

Wpusty i przykanaliki.
Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych 
o średnicy D = 500 mm z częścią osadową o min głębokości 1,0m, wg KB – 4 / 2.1/6, 
posadowionych na fundamencie betonowym zgodnie z rys 6. Dla ujęcia wód deszczowych 
z terenów zielonych zaprojektowano wpusty terenowy z rur betonowych o średnicy D = 500 mm 
z częścią osadową o min głębokości 1,0 m, wg KB – 4 / 2.1/6, posadowiony na fundamencie 
betonowym zgodnie z rys. 8. 
Stosować żeliwne kraty ściekowe klasy D 400 o min ciężarze 80 kg. Posadowienie wpustów 
deszczowych w drodze przyjęto na pierścieniach odciążających. Wpusty należy podłączyć ze 
studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV , SN 8 o średnicy  D= 200mm. Lokalizacja 
wpustów jest zgodna z projektem drogowym. 
Wpusty deszczowe należy zaizolować z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem 
R1 + 2P. Trasy przykanalików pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, zaś ich długości 
i zagłębienie w tabeli  w projekcie wykonawczym.
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Elementy sieci wodociągowej przyjęte do demontażu.
W pasie drogowym ulicy Długiej istnieje nieczynna siec wodociągowa , kolidująca z trasą 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Sieć wodociągowa , wykonana z rur z żeliwa szarego o 
średnicy DN 300 o połączeniach kielichowych,  jest od wielu lat nieczynna
Istniejące przewody wodociągowe należy zdemontować w całości poprzez wydobycie. 
Długość sieci przyjętej do demontażu wynosi L = 170 m.                             
Właścicielem nieczynnej sieci wodociągowej jest Urząd Miejski w Choroszczy. 
Wydobyte przewody wodociągowe żeliwne należy odwieźć na składowisko odpadów stałych. 

Odwodnienie wykopów
Odwodnienie  wykopów  pod  kanały  grawitacyjne  realizowane  w  gruntach  nawodnionych 
uzależnione jest od poziomu wody gruntowej.
Dla wykopów realizowanych  w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej  i  potrzebie 
obniżenia poziomu wody gruntowej  przyjęto podwójny układ odwodnienia wykopów: 

- odwodnienie wspomagające za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt,
- odwodnienie podstawowe za pomocą drenażu  φ 113 mm, układanego w 20 cm warstwie 
podsypki odwadniającej żwirowej.

Dla wykopów realizowanych  w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej  i  potrzebie 
obniżenia poziomu wody  przyjęto odwodnienie  za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt z 
zastosowaniem rury obsadowej φ 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilu podłużnym.
Ułożenie  kanału  przy  odwodnieniu  wykopu  za  pomocą  igłofiltrów  (bez  potrzeby  stosowania 
drenażu) przyjęto na 10 cm warstwie podsypki żwirowej. Pompowanie wody z zestawu igłofiltrów 
należy realizować za pomocą agregatów pompowych z napędem spalinowym. 
Odwodnienie  pozostałych  wykopów  realizowanych  w gruntach  nawodnionych,  przy  niższym 
poziomie wody gruntowej przyjęto za pomocą drenażu φ 113 mm, układanego w 20 cm warstwie 
podsypki  odwadniającej  żwirowej.  Do zebrania  wód drenarskich zastosować należy studzienki 
zbiorcze φ 0,5m, h= 1,0m, montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje się za pomocą pompy zatapialnej.
Pompowaną wodę z igłofiltrów oraz z drenażu, po wcześniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach 
piasku odprowadzić należy bezpośrednio do istniejących rowów lub kanalizacji deszczowej.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw i długości igłofiltrów przedstawiono na profilach podłużnych.
Długości wykopów z podziałem na  rodzaj odwodnienia:

− drenaż L= 471,5  m.
Czasowe rurociągi odwadniające przyjęte są do wielokrotnego zastosowania. Zabrania się 
odprowadzania wód gruntowych z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej. 

Skrzyżowania   z istniejącym uzbrojeniem.  
Na  profilach  podłużnych  i  planach  sytuacyjnych  naniesiono  kolizje  z  istniejącym 

uzbrojeniem  podziemnym,  tj.  przewodami  wodociągowymi,  kanałami  sanitarnymi  i  kablami 
elektrycznymi. Wykopy w obrębie kolizji należy wykonać ręcznie a kolizje przed rozpoczęciem 
robót powinny być zlokalizowane i oznaczone.
Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć zgodnie z rysunkiem nr A, B i C.
Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi należy zabezpieczyć kabel poprzez założenie na nim 
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT φ 110 mm, L= 2 m.
UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały 
wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji kanału.
−Z  uwagi  na  brak  szczegółowych  inwentaryzacji  wysokościowych  istniejącego  uzbrojenia  w 
trakcie  realizacji  kanału  deszczowego  mogą  wystąpić  nieprzewidziane  kolizje,  o  których 
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wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania.
−Z uwagi na ciągłość prac inwestycyjnych innych gestorów sieci Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót powinien uzgodnić i sprawdzić rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyżowania z siecią gazową
W pasie drogowym ulicy Długiej  i Zagórnej w Klepaczach występuje sieć gazowa PE i stalowa. 
Skrzynki zasuw gazowych należy wyregulować wysokościowo dostosowując do 
projektowanej niwelety jezdni i chodnika.  Wykonawca przed zakończeniem budowy 
nawierzchni utwardzonych zleci dla Zakładu Gazowniczego Białystok regulację w/w 
skrzynek. 
Lokalizację zasuw należy ustalać na bieżąco z właścicielem sieci gazowej. 
Na  profilach  podłużnych  i  planach  sytuacyjnych  naniesiono  skrzyżowania  z  istniejącymi 
gazociągami   Wykopy  w  obrębie  skrzyżowań  należy  wykonywać  ręcznie  po  wcześniejszym 
zlokalizowaniu i oznaczeniu.
Mogą  wystąpić  skrzyżowania  z  istniejącymi  sieciami  gazowymi  nie  wykazanymi  na  planach 
sytuacyjnych. W przypadku odkrycia takiego gazociągu należy niezwłocznie powiadomić Zakład 
Gazowniczy Białystok w celu stwierdzenia czy gazociąg jest czynny czy nie i ustaleniu procedury 
dalszych prac budowlanych w tym rejonie. 
Przed rozpoczęciem prac ziemnych w rejonie istn. gazociągów w w/w ulicach,  należy 
powiadomić pisemnie Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Białymstoku 
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24 .( tel. 85 6645959 ; 6645921).
Skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią gazową PE należy 
realizować z zachowaniem odległości pionowej większej niż  0,3 m oraz odległości poziomej
większej niż 0,5 m bez dodatkowych zabezpieczeń. Przy odległości pionowej mniejszej niż 0,3 m 
istniejące sieci gazowe zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi o długości min 3,5 m.
Skrzyżowania projektowanych  kanałów deszczowych z istniejącą siecią gazową stalową należy 
realizować z zachowaniem odległości pionowej większej niż 1,0 m bez  dodatkowych 
zabezpieczeń. Przy odległości pionowej mniejszej niż 1,0 m  i większej od 0,5 projektowane 
kanały deszczowe zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min 3,5 m.  
Przy odległości pionowej mniejszej niż 0,5 projektowane kanały deszczowe zabezpieczyć rurami 
osłonowymi o długości min 3,5 m oraz dodatkowo wykonać wymianę izolacji na klasę C30, na 
przewodach gazowych stalowych .  

Na terenie inwestycji występują n/w skrzyżowania z  istn. siecią gazową:
Odc.  D1  -  D1a  –  skrzyżowanie  z  gazociągiem  DN  250  PE  z  proj.  kanałem  deszczowym 
DN250 PCV - odległość od proj. kanalizacji deszczowej 12 cm - odległość pionowa < 0,5 m – 
projektuje się rurę osłonową DN 350 stal, dwudzielną na istn. gazociągu.
Odc. D4 - D5 – skrzyżowanie gazociągiem d63 PE z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od  proj. kanalizacji deszczowej 12 cm - odległość pionowa < 0,4 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu – nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Odc. D4 - D5 – skrzyżowanie gazociągiem d 90 PE z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji deszczowej 51 cm - odległość pionowa  > 0,4 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu - nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń
Odc. D6 - D7 – skrzyżowanie gazociągiem DN 40 stal z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji deszczowej 13 cm - odległość pionowa  < 0,5 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu – nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Odc. D6 - D7 – skrzyżowanie gazociągiem DN 40 stal z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji deszczowej 14 cm - odległość pionowa  < 0,5 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu – nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń.
Odc. D8 - D9 – skrzyżowanie gazociągiem DN 40 stal z proj. kanałem deszczowym DN400 PCV - 

6



odległość od proj. kanalizacji deszczowej 0,95 cm - odległość pionowa  < 1,0m – projektuje się 
rurę osłonową DN 500 PCV L = 3,5 m na kanale deszczowym.
Odc. D13 - D14 – skrzyżowanie gazociągiem d 25 PE z proj. kanałem deszczowym DN300 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji deszczowej 21 cm - odległość pionowa < 0,4 m – projektuje się rurę 
osłonową d 58 PE L = 3,5 m, na istn. gazociągu.
Odc. D15 - D16 – skrzyżowanie gazociągiem d25 PE z proj. kanałem deszczowym DN300 PCV - 
odległość od proj. kanalizacji deszczowej 32 cm - odległość pionowa  < 0,4 m – istniejąca rura 
osłonowa na istn. gazociągu - nie projektuje się  dodatkowych zabezpieczeń
Odc. D17 - D18 – skrzyżowanie gazociągiem d 25 PE z proj. kanałem deszczowym DN300 PCV - 
odległość od  proj. kanalizacji deszczowej 17 cm - odległość pionowa < 0,4 m – projektuje się rurę 
osłonową d 58 PE L = 3,5 m na istn. gazociągu.

W celu wykonania wymiany izolacji należy wykonać:
1. Wykopy 
Całość robót dot. wymiany izolacji należy wykonywać odcinkami o długości ok. 3,5 m. W 
związku z tym należy wykonać  wykopy  o długości ok 4m , nie odkrywając gazociągu na 
pozostałym odcinku. Wykonanie wykopów bezwzględnie ręczne – jako wąskoprzestrzenne z 
umocnieniem ścian wypraskami stalowymi ( deski szalunkowe zakładane poziomo). Urobek 
należy odkładać wzdłuż wykopu w odległości ok 1 m. Wykopy należy wykonać na głębokość o 
0,5 poniżej spodu rury gazowej. Minimalna szerokość wykopu – 1m. Teren na którym będą 
wykonywane wykopy , należy oznakować , wykopy wygrodzić zaporami i taśmą ostrzegawczą, a 
w razie potrzeby oświetlić, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy powinny być 
wygrodzone w odległości co najmniej 1 m od ich krawędzi. otwarty i zabezpieczyć go zgodnie ze 
sztuka budowlaną.  Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normami  BN – 83/8836-02, PN-
68/B-06050, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy dot. wykonywania 
robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.
2. Usunięcie istniejącej izolacji i czyszczenie gazociągu
Usunięcie istniejącej izolacji bitumicznej należy wykonać ręcznie z zastosowaniem narzędzi 
mechanicznych. Powierzchnie stalową rury po obwodzie należy czyścić metodą obróbki 
strumieniowo – ściernej ( przez piaskowanie) na sucho. Wymagany stopień czystości powierzchni 
wynosi są 2,5 wg PN – EN ISO 8501-1/1996.
Odtłuszczenie powierzchni rury przeprowadzić przy pomocy czystych szmat zwilżonych benzyną 
ekstrakcyjną lub acetonem.
Przyległa do miejsca izolowanego istn. izolacja bitumiczna powinna być czysta tzn. pozbawiona 
przylgniętej ziemi, piasku itp. zanieczyszczeń na odcinkach min 15 cm. Krawędź istniejącej 
izolacji powinna być ścięta pod kątem 30o ( łagodne przejście bez progu). 
3. Kontrola przygotowania powierzchni
Przy ocenie przygotowania powierzchni należy sprawdzić:
−stopień czystości powierzchni w porównaniu do wzorców fotograficznych załączonych do norm 
PN – ISO 8501-1, ZN – 89/101124. Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczególną 
uwagę należy zwrócić na dokładne oczyszczenie szwów spawalniczych, miejsc trudno 
dostępnych, gdzie często pozostają zanieczyszczenia. Dopuszczalne wady powierzchni 
przygotowanej do malowania podaje norma ISO 8501-3
−chropowatość podłoża, określona parametrem Rz wg PN – 87/M-04251 powinna wynosić 35- 
70um. Ocenę należy przeprowadzić przy pomocy przyrządu do pomiaru chropowatości.
−Odtłuszczanie – skuteczność odtłuszczenia należy przeprowadzić wg. PN – 70/H-97052
−Odpylenie należy sprawdzić przez przetarcie powierzchni czystą białą szmatką. Ocenę 
skuteczności przeprowadza się zgodnie z normą ISO 8502-3
4. Kontrola przebiegu prac malarskich
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Kontrola prac malarskich powinna być prowadzano na bieżąco przez osobę nadzorującą 
wyznaczona przez gestora sieci. Osoba nadzorująca kontroluje sprawdzając:

− właściwe przygotowanie powierzchni zgodnie z PN ISO 8501-1
− warunki atmosferyczne w jakich jest nakładana powłoka malarska
− sprawność aparatury aplikacyjnej i odpowiedni dobór dysz ( w przypadku malowania 

natryskiem)
− przygotowanie farb ( zgodność typu i koloru farby z zaleceniami, właściwe wymieszanie 

przed malowaniem)
− grubość na mokro i wygląd powłoki ( zacieki niedomalowania)
− jakość uzyskanej powłoki malarskiej

Warunki prowadzenia prac malarskich opisuje norma PN-79/H-97070. 
Przyczepność powłoki zgodnie z PN-80/C-81531. 
Grubość powłoki suchej zgodnie z PN – 93/C-81515.
Prace izolacyjne i malarskie mogą się odbywać po wcześniejszym odbiorze przygotowanej 
powierzchni przez Inspektora Zakładu gazowniczego Białystok z wpisem do Protokołu odbioru 
prac malarskich lub do Protokołu odbioru izolacji.
5. Wykonanie izolacji
. Przy doborze powłok izolacyjnych, określaniu sposobu czyszczenia powierzchni rur, 
wykonawstwa i nadzoru prac izolacyjnych należy opierać się na następujących normach i 
procedurach:
− ochrona katodowa – zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do 

ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i 
materiały kurczliwe – PN -EN 12068 (2003). Właściwości techniczne materiałów izolacyjnych 
DIN 30672(2000), DIN 30675, DIN 30677, DIN 30671

− PN-ISO 8501-1/1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Metoda przygotowania powierzchni 
stalowych.

Po oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni gazociągu jw. należy wykonać izolację właściwą np. 
ANTICOR P.P.H ul. Wygodna 28, 32-020 Wieliczka z powłoką klasy C 30 – posiadającą 
deklaracje zgodności z PN – EN 12068).

− zagruntować powierzchnie podkładem POLYKEN 1027
− dwukrotnie owinąć spiralnie na zakładkę 50% taśmą polykenową ( Polyken 942-30 – 

warstwa wewnętrzna oraz Polyken 955-30 – warstwa zewnętrzna)
Nakładanie taśm izolacyjnych należy wykonać za pomocą nawijarki mechanicznej. Dokładny 
sposób wykonania izolacji określony jest w instrukcji technicznej w/w producenta.
6. Kontrola wykonania prac izolacyjnych
Dokładne oględziny pod kątem braku uszkodzeń mechanicznych. Izolacja powinna być nawinięta 
równomiernie, bez pęcherzy powietrza i zafałdowań. Sposób kontroli pozostałych właściwości 
wykonanej izolacji jest określony w PN-EN 12068.
7. Zasypka wykopu. 
Projektuje się wykonanie ręcznej zasypki wykopu gruntem dowiezionym – piasek drobno – lub 
średnioziarnisty dobrze zagęszczający się. Zasypkę wykopu prowadzić warstwami  10 – 20 cm z 
ręcznym zagęszczeniem. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi Is = 0,97
W trakcie prowadzenia zasypki gazociągu na wysokości 30 – 40 cm nad przewodem ułożyć należy 
żółtą folię ostrzegawczą szer. 40 cm z napisem „GAZ”.
Po zakończeniu całości robót montażowych i zasypaniu wykopów, należy nawierzchnię terenu 
doprowadzić do stanu pierwotnego.
Po zamontowaniu kanałów sanitarnych , należy wykonać ręczną zasypkę wykopu w rejonie istn. 
gazociągów, gruntem dowiezionym – piasek drobno – lub średnioziarnisty dobrze zagęszczający 
się. Zasypkę wykopu prowadzić warstwami  10 – 20 cm z ręcznym zagęszczeniem. Wymagany 
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wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi Is = 0,97. W trakcie prowadzenia zasypki gazociągu na 
wysokości 30 – 40 cm nad przewodem ułożyć należy żółtą folię ostrzegawczą szer. 40 cm z 
napisem „GAZ”.
Po zakończeniu całości robót montażowych i zasypaniu wykopów, należy nawierzchnię terenu 
doprowadzić do stanu pierwotnego. Wszelkie prace w rejonie istn. gazociągów należy prowadzić 
pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego Białystok. 

UWAGA:
Wszelkie prace w rejonie istn. gazociągów należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 
Zakładu Gazowniczego Białystok. 
Dane o zagłębieniu  istniejących gazociągów zostały przyjęte  na podstawie map geodezyjnych. 
Przed  rozpoczęciem  montażu  sieci  należy  sprawdzić  rzeczywiste  zagłębienie  istniejących 
gazociągów w celu weryfikacji podanych powyżej zabezpieczeń. 
Przed przystąpieniem do wykonania  wykopów należy każdorazowo sprawdzić  czy nie  zostały 
wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji sieci. 
Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie 
realizacji  sieci  mogą  wystąpić  nieprzewidziane  kolizje,  o  których  wykonawca  robót  powinien 
poinformować  jednostkę  projektową  celem  ich  rozwiązania.  Z  uwagi  na  ciągłość  prac 
inwestycyjnych innych gestorów sieci Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien uzgodnić i 
sprawdzić rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

2.2.1. Beton hydrotechniczny.
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotów powinien odpowiadać wymaganiom 
normy BN-62/6738-93.
2.2.2. Beton zwykły
Beton zwykły służy do wykonania ławy lub otuliny kanału, powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-88/B-06250.
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykłe
Zaprawy budowlane do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-90/B-14501.
2.2.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711. 
2.2.6. Kruszywo mineralne
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-86/B-06712
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701.
2.2.9. Kręgi żelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych
Do budowy studzienek należy używać kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1500mm, wysokości 
100, 50, 25 cm posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Kręgi żelbetowe powinny spełniać wymagania normy BN-86/987-08.
2.2.10. Płyta przykrywowa
Studnię kanalizacyjną o średnicy Ø1500 należy przykryć płytą żelbetową ∅ 1800/625/200 mm.
2.2.11. Włazy kanałowe typu ciężkiego-powinny odpowiadać PN-H-74051-2/1994
2.2.12. Pierścień odciążający
Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny być przykryte płytą żelbetową 
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wg pkt.2.2.10 posadowioną na pierścieniu odciążającym:
2.2.13. Podbudowa pod pierścień odciążający i kineta z betonu B-15.
2.2.14. Krąg denny z komorą roboczą
Krąg denny z komorą roboczą stanowi całość monolityczna stanowiącą dno studzienki i komorę 
roboczą. Do budowy należy używać kręgów dennych o odpowiedniej średnicy  i wysokości 50 lub 
100 cm. Zaleca się stosowanie kręgów dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich 
wysokościach szczelnymi przejściami na wloty i wyloty kanałów oraz wykonaną komorę roboczą 
i kinetę. W przypadku braku w kręgu dennym zamontowanych fabrycznie przejść szczelnych dla 
projektowanych kanałów przejścia należy wykonać podczas realizacji studzienki.
2.3. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.
2.4. Materiały izolacyjne i uszczelniające.
2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne służące do
uszczelniania przejść rur przez ściany studzienek wg BN-85/6753-02.
2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415.
2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.Izoplast R i B.
Izoplast „R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powłok w 
gruntach suchych.
Izoplast „B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczeń przeciwwilgociowych i 
wodochronnych na podłożu z izoplastu „R".
2.5. Składowanie materiałów na placu budowy.
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywać w pozycji poziomej w stosach o
wysokości nie przekraczającej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczać +30°C.
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 
warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle.
Zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości l.8 m.
Przy pionowym składowaniu stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur.
Włazy należy składować w pozycji wbudowania. 
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynie zamkniętym. Kruszywa tj. żwir, pospółkę i piasek do zapraw należy składować w 
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i ściekowe oraz kształtki z PVC należy składować pod 
zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.
2.6. Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inspektora Nadzoru. 
3.0. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakości  lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4.0. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów .
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia 
wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń wynikłych z tego faktu 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3.  Transport pionowy .
Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych 
o odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych 
przez Wykonawcę z Inżynierem.
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
kanalizacji deszczowej.
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5.2. Roboty przygotowawcze
Podstawę wytyczenia trasy kanału deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne 
Wykonawcy. Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów.
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.
Usunięcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową przy przekroczeniu pod istniejącymi 
drogami lokalnymi. Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemią 
przeznaczoną do odwozu.
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
5.3. Roboty ziemne
Całość wykopów pod kanalizację  wykonywać jako wykopy liniowe wąskoprzestrzenne
szalowane, stosując w miarę możliwości gotowe szalunki klatkowe.
Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu  kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty muszą być wykonywane ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć
na czas wykonywania robót.
Roboty ziemne winny być  wykonywać zgodnie z normą  BN-8836-02 i BN-72/8932-01 „Wykopy
otwarte pod przewody wodociągowe i  kanalizacyjne”. Przewidziano wymianę całości gruntu na
grunt mineralny, piasek średnioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek
należy wykonywać wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopów pod studzienki
projektuje się zastosowanie gotowych szalunków w postaci komór słupowych. 
Zakłada się  odwóz mas ziemnych odległość do 10 km na miejsce składowania wyznaczone przez 
inwestora. Projektuje się wykopy oszalowane  z szalunkiem klatkowym  z odwozem  urobku  j.w., 
głębione  mechanicznie  koparką  podsiębierną.  W  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjęto  zasypkę  gruntem  przepuszczalnym  rodzimym  i  dowiezionym  w  następujących 
proporcjach: 20 % grunt rodzimy – 80 % grunt dowieziony,
5.4. Odwodnienie dna wykopu 
Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów.
5.5. Podsypka
Pod kanały budowane na podłożu z gruntów niespoistych należy wykonać podsypkę z piasku, 
pospółki lub ze żwiru (filtracyjną) grubości 10 cm z podbiciem pachwin. 
Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi.
5.6.  Roboty montażowe
Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z
Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-B-10735 :1992.
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej 
jak i pionowej.
5.6.1. Układanie rur
Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce 
montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji.
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Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnoga z wielokrążkiem 
wyposażonych w zawiesia z lin konopnych.
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy 
punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym 
odcinkiem kanału i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę 
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie „pachwin" piaskiem.
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z 
dobrze ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta. Po ukończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem 
wodą deszczową. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową 
obsypkę rur do wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 
średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin".
5.6.2. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów.
Dla  dostosowania  włazów  studzienek  kanalizacyjnych,  i  wpustów  ściekowych  (regulacją 
pionową),  należy  dokonać  przez  wykonanie  ramek  dystansowych  lub  podmurowanie  z  cegły 
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.
5.7. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru ułożonych rur, armatury i obiektów można przystąpić do zasypania 
wykopu. Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m.
5.7.1. Zasypanie wykopów obiektowych
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementów betonowych, 
żelbetowych i stalowych np. ścian studzienek , płyt fundamentowych komór i innych, należy 
przystąpić do zasypywania wykopów.
Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości 
materiałów budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 m z zagęszczeniem 
ręcznym lub mechanicznym. Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić izolacji. Pozostały nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru.
5.7.2. Zasypywanie rur do wysokości strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury 
Zasypywanie przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z 
dokładnym ubiciem piasku , warstwami grubości 10-20 cm , z podbiciem „pachwin". Ubicie 
piasku ręcznie ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2.5 do 3.5 kg.
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur .
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy 
niebezpiecznej.
Studzienki i inne obiekty na sieci należy obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem.
Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć taśmę znacznikową z PVC z wkładką
metalową. 
5.7.3. Zasypanie rurociągów do poziomu terenu
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm , z zagęszczaniem 
mechanicznym. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego 
rozmrożenia ziemi. Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane 
przez Inspektora Nadzoru. 
5.8. Ochrona przed korozją
Zewnętrzne ściany studzienek należy zabezpieczyć 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegających 
poniżej zwierciadła wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub 
papą na lepiku ze ścianką dociskową.
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5.9.   Rozbiórka nawierzchni
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie 
wykopów pod realizowane uzbrojenie podziemne.
5.10. Odbudowa nawierzchni wg części kosztowej opracowania
6.0.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inżynier może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992
7.0.   OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera  o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie / wykazie cen 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 
wystąpienia Wykonawcy i akceptacji Inżyniera po porozumieniu z Inwestorem, jeżeli zawarta 
umowa nie stanowi inaczej. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera.
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej są:
l km kanału każdej średnicy i rodzaju, 
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l szt. regulacji pionowej studzienek ściekowych lub kanalizacyjnych.
8.0.   ODBIÓR ROBÓT
8.1.   Wymagania ogólne dotyczące odbioru
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających
-inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną
Odbiór przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10735/1992.
8.2.   Rodzaje odbiorów
Odbiór kanalizacji obejmuje:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoże,  fundamenty, izolacje)
- odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją
- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego)
9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi 
w poz. 7. Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze dostarczenie materiałów, wykonanie i umocnienie ścian wykopu, 
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podłoża, ułożenie rur 
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych i ściekowych, ułożenie przykanalików,
wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, zasypanie wykopu wraz z 
zagęszczeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,
- regulację włazów studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu 
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10.0.    PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.    Normy
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
BN-86/8971-08       Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Kręgi betonowe i żelbetowe PN-H-74051/1994
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B,C, 
D. PN-88/H-74080/01   
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729 
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. PN-87/B-010700
PN-93/H-74124
PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03
PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030 
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100
PN-86/B-06712 PN-B-19701
PN-86/B-01802 PN-80/B-01800
BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037
10.2. Inne dokumenty.
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna.
Obiekty i elementy wyposażenia , Terminologia.
Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowych 
przez pojazdy i pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
Wodociągi i kanalizacje.
Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.
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Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
Beton zwykły.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Cementy. Terminy i określenia.
Cement. Klasyfikacja.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. 
Podział, nazwy i określenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy 
i określenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Klasyfikacja i określenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy. 
Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwór 
asfaltowy do gruntowania. Cegła kanalizacyjna.
Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji
rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci 
kanalizacyjne z rur PVC. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i  
przepisy.
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