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1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna na budowg kanalizacji deszczowej w
ul. Zagornej 1 Dhugiej w Klepaczach, gm. Choroszcz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kanalizacji deszczowe;.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,

- roboty montazowe,

- budowa studni,

- ochrona przed korozja,

- podiaczenie kanatéw 1 wpustow deszczowych,

- kontrola jako$ci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami.
1.4.1. Kanal - liniowy obiekt inzynierski do grawitacyjnego odprowadzenia wod.
1.4.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia wod opadowych.
1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

1.4.6. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢s¢
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.7. Studzienka kolowa - studzienka z komorg roboczg w ksztalcie kota w planie.
1.4.8. AO/H//1 wlazowy - szyb taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przepltywu wod.

1.4.10. Wysokos$¢ komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
przykrycia komory roboczej, a rz¢dng spocznika przy $Scianie komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kinetg a sciang komory robocze;j.
1.4.12. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajaca komorg roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.



2.0. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak
szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrodia, Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zroédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem za
wykonang pracg.

2.1. Rury kanalizacyjne

Dhugos$¢ projektowanych kanalow deszczowych:

- ¥ 400 mm PCV-L =468 m

- 0315 mm PCV-L=224m

- 0250 mm PCV-L=7m

- 200 mm PCV ( przykanaliki ) —L =22 m

Lacznie: L=717,5m

Wykonanie kanatow deszczowych projektuje si¢ w nastgpujacym uktadzie:

- kanatly o $rednicy 400-200 mm z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych o sztywnosci min SN 8,
taczonych na kielich i uszczelke gumowa lub na mufy z uszczelkami gumowymi,

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury
PCV powinny spelia¢ parametry techniczne rur grubo$ciennych, litych i1 posiada¢ niezbedne
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczegdty dotyczace uszczelnienia kanalu w studni przedstawiono w graficznej czgsci
opracowania.

Ulozenie  kanatow deszczowych projektuje si¢ na podsypce. Grubo$¢ i rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

-10 cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocg igtofiltrow

-20 cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopow za
pomocg drenazu,

Grubos¢ 1 rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.

Podsypke odwadniajaca pod kanaty deszczowe wykonaé nalezy z materiatow dowiezionych.

Na trasie projektowanych kanatoéw deszczowych zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Lokalizacj¢ projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Zaprojektowano studnie rewizyjne  betonowe o $rednicy 1000 mm na kanatach
deszczowych
o $rednicy 400 - 315 mm.
Studnie szczelne typu DIN, produkowane s3 w oparciu o norm¢ zharmonizowana
PN-EN 1917:2004. Skfadaja si¢ z elementow laczonych przy pomocy uszczelek gumowych,
wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 1 stopniu
wodoszczelno$ci min W6.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng , wykonang z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i
jednorodny — rowniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia



szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci:

—uszczelki zintegrowanej,

—uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

—gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250,
500, 750, 1000mm.

Studnie muszg posiadac¢ szerokie szczeble zlazowe , montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane
sa w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzen z
preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Do regulacji wysoko$ci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Zgodnie z PN-EN 1917 studnie, ich polaczenia oraz przytacza na rury beda badane do ci$nienia
maksymalnego wynoszacego 0,5 bar ( 5 m stupa wody).

Do przykrycia studni zlokalizowanych w jezdni zaprojektowano pokrywe zelbetowa
[11740/625/150 mm z pier§cieniem odcigzajacym [11740/1280/200 mm ktory nalezy montowac
na podbudowie z betonu klasy B-15 o grubosci ok. 20cm zdylatowanej ze $ciang studni
(alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie plyty przykrywowej zintegrowanej z pierscieniem
odcigzajacym) oraz wiaz zeliwny sferoidalny klasy D400 kN.

Pod wilazy zeliwne przyjeto zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw
sztucznych o $rednicy wewnetrznej 600mm z uszczelnieniem.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajacych.

Sposdb uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanal gléwny i przytacza wpustow deszczowych wykonane
byly w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P. Zestawienie elementow studni betonowych zamieszczono w tabeli nr 1.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji
wysokosciowej, umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie
wysokosci studni do niwelety jezdni.

UWAGA:

Plyty przykrywowe studni nalezy montowac¢ w taki sposob aby wlazy zeliwne znajdowaly si¢
w osi pasa ruchu.

Whpusty i przykanaliki.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych

o $rednicy D = 500 mm z czg$cig osadowa o min glebokosci 1,0m, wg KB —4/2.1/6,
posadowionych na fundamencie betonowym zgodnie z rys 6. Dla ujgcia wod deszczowych

z terendw zielonych zaprojektowano wpusty terenowy z rur betonowych o srednicy D = 500 mm
z cze$cig osadowa o min glebokosci 1,0 m, wg KB — 4/ 2.1/6, posadowiony na fundamencie
betonowym zgodnie z rys. 8.

Stosowac zeliwne kraty Sciekowe klasy D 400 o min ci¢zarze 80 kg. Posadowienie wpustow
deszczowych w drodze przyjeto na pierscieniach odcigzajacych. Wpusty nalezy podtaczy¢ ze
studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV , SN 8 o §rednicy D= 200mm. Lokalizacja
wpustow jest zgodna z projektem drogowym.

Wpusty deszczowe nalezy zaizolowac z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem

R1 + 2P. Trasy przykanalikow pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, zas ich dlugosci
i zaglebienie w tabeli w projekcie wykonawczym.




Elementy sieci wodociagowej przyjete do demontazu.

W pasie drogowym ulicy Dhugiej istnieje nieczynna siec wodociggowa , kolidujaca z trasa
projektowanej kanalizacji deszczowej. Sie¢ wodociggowa , wykonana z rur z zeliwa szarego o
srednicy DN 300 o potaczeniach kielichowych, jest od wielu lat nieczynna

Istniejace przewody wodociggowe nalezy zdemontowac w cato$ci poprzez wydobycie.

Dhugos¢ sieci przyjetej do demontazu wynosi L = 170 m.

Wtascicielem nieczynnej sieci wodociagowej jest Urzad Miejski w Choroszczy.

Wydobyte przewody wodociggowe zeliwne nalezy odwiez¢ na skladowisko odpadéw stalych.

Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow pod kanaly grawitacyjne realizowane w gruntach nawodnionych

uzaleznione jest od poziomu wody gruntowe;j.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej przyjeto podwdjny uktad odwodnienia wykopow:

- odwodnienie wspomagajace za pomocg iglofiltrow wptukiwanych w grunt,

- odwodnienie podstawowe za pomocag drenazu @ 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie

podsypki odwadniajacej zwirowe;.
Dla wykopow realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody przyjeto odwodnienie za pomocg iglofiltrow wptukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej @ 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dlugosci igtofiltréw przedstawiono na profilu podtuznym.
Ulozenie kanalu przy odwodnieniu wykopu za pomocg iglofiltrow (bez potrzeby stosowania
drenazu) przyjeto na 10 cm warstwie podsypki zwirowej. Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow
nalezy realizowa¢ za pomocg agregatow pompowych z napgdem spalinowym.
Odwodnienie pozostatych wykopow realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym
poziomie wody gruntowej przyjeto za pomocg drenazu @ 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie
podsypki odwadniajacej zwirowej. Do zebrania wod drenarskich zastosowac nalezy studzienki
zbiorcze @ 0,5m, h=1,0m, montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy zatapialne;.
Pompowang wodg z iglofiltrow oraz z drenazu, po wcze$niejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejagcych rowow lub kanalizacji deszczowe;.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dlugosci igtofiltréw przedstawiono na profilach podtuznych.
Dhugosci wykopow z podziatem na rodzaj odwodnienia:

— drenaz L=471,5 m.
Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sq do wielokrotnego zastosowania. Zabrania si¢
odprowadzania wéd gruntowych z odwodnienia wykopow do kanalizacji sanitarne;j.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podluznych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, kanalami sanitarnymi i kablami
elektrycznymi. Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykonaé recznie a kolizje przed rozpoczeciem
robdt powinny by¢ zlokalizowane 1 oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr A, B i C.

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez zalozenie na nim
rury ochronnej dwudzielnej typu AROT @ 110 mm, L=2 m.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji kanatu.
—Z uwagi na brak szczegdétowych inwentaryzacji wysokosSciowych istniejagcego uzbrojenia w
trakcie realizacji kanatu deszczowego moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych




wykonawca rob6t powinien poinformowac¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
—Z uwagi na cigglos¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczeciem
robdt powinien uzgodni¢ 1 sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

Skrzyzowania z siecia gazowa

W pasie drogowym ulicy Dhugiej i1 Zagornej w Klepaczach wystepuje sie¢ gazowa PE 1 stalowa.
Skrzynki zasuw gazowych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo dostosowujac do
projektowanej niwelety jezdni i chodnika. Wykonawca przed zakonczeniem budowy
nawierzchni utwardzonych zleci dla Zakladu Gazowniczego Bialystok regulacje w/w
skrzynek.

Lokalizacj¢ zasuw nalezy ustala¢ na biezaco z wlascicielem sieci gazowej.

Na profilach podluznych 1 planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejagcymi
gazociaggami Wykopy w obregbie skrzyzowan nalezy wykonywaé recznie po wczesniejszym
zlokalizowaniu 1 oznaczeniu.

Moga wystapi¢ skrzyzowania z istniejagcymi sieciami gazowymi nie wykazanymi na planach
sytuacyjnych. W przypadku odkrycia takiego gazociagu nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Zaktad
Gazowniczy Bialystok w celu stwierdzenia czy gazociag jest czynny czy nie i ustaleniu procedury
dalszych prac budowlanych w tym rejonie.

Przed rozpocz¢ciem prac ziemnych w rejonie istn. gazociagow w w/w ulicach, nalezy
powiadomic¢ pisemnie Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad w Bialymstoku
ul. Gen. Stanislawa Sosabowskiego 24 .( tel. 85 6645959 ; 6645921).

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacg siecig gazowa PE nalezy
realizowac z zachowaniem odleglo$ci pionowej wiekszej niz 0,3 m oraz odleglosci poziome;j
wiekszej niz 0,5 m bez dodatkowych zabezpieczen. Przy odleglosci pionowej mniejszej niz 0,3 m
istniejgce sieci gazowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi o dtugo$ci min 3,5 m.
Skrzyzowania projektowanych kanaléw deszczowych z istniejacg siecig gazowa stalowg nalezy
realizowa¢ z zachowaniem odleglo$ci pionowej wigkszej niz 1,0 m bez dodatkowych
zabezpieczen. Przy odlegtosci pionowej mniejszej niz 1,0 m 1 wiekszej od 0,5 projektowane
kanaty deszczowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o dtugosci min 3,5 m.

Przy odlegtosci pionowej mniejszej niz 0,5 projektowane kanaly deszczowe zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi o dlugo$ci min 3,5 m oraz dodatkowo wykona¢ wymiang izolacji na klase C30, na
przewodach gazowych stalowych .

Na terenie inwestycji wystepujga n/w skrzyzowania z istn. siecia gazowq:

Odc. D1 - Dla — skrzyzowanie z gazociaggiem DN 250 PE z proj. kanalem deszczowym
DN250 PCV - odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 12 cm - odlegtos$¢ pionowa < 0,5 m —
projektuje si¢ rure ostonowa DN 350 stal, dwudzielng na istn. gazociagu.

Odc. D4 - D5 — skrzyzowanie gazociggiem d63 PE z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -
odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 12 cm - odleglo$¢ pionowa < 0,4 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociggu — nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

Odc. D4 - D5 — skrzyzowanie gazociagiem d 90 PE z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -
odleglos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 51 cm - odleglo$¢ pionowa > 0,4 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociagu - nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen

Odc. D6 - D7 — skrzyzowanie gazociggiem DN 40 stal z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -
odlegto$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 13 cm - odleglo$¢ pionowa < 0,5 m — istniejgca rura
ostonowa na istn. gazociggu — nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

Odc. D6 - D7 — skrzyzowanie gazociggiem DN 40 stal z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -
odleglos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 14 cm - odleglo$¢ pionowa < 0,5 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociggu — nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

Odc. D8 - D9 — skrzyzowanie gazociggiem DN 40 stal z proj. kanatem deszczowym DN400 PCV -



odleglos$¢ od proj. kanalizacji deszczowej 0,95 cm - odleglo$¢ pionowa < 1,0m — projektuje si¢
rur¢ ostonowg DN 500 PCV L = 3,5 m na kanale deszczowym.

Odc. D13 - D14 — skrzyzowanie gazociagiem d 25 PE z proj. kanatem deszczowym DN300 PCV -
odlegtos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 21 cm - odlegtos¢ pionowa < 0,4 m — projektuje si¢ rurg
ostonowa d 58 PE L = 3,5 m, na istn. gazociagu.

Odc. D15 - D16 — skrzyzowanie gazociagiem d25 PE z proj. kanalem deszczowym DN300 PCV -
odleglos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 32 cm - odleglo$¢ pionowa < 0,4 m — istniejaca rura
ostonowa na istn. gazociagu - nie projektuje si¢ dodatkowych zabezpieczen

Odc. D17 - D18 — skrzyzowanie gazociagiem d 25 PE z proj. kanatem deszczowym DN300 PCV -
odlegtos¢ od proj. kanalizacji deszczowej 17 cm - odlegtos¢ pionowa < 0,4 m — projektuje si¢ rurg
ostonowa d 58 PE L = 3,5 m na istn. gazociagu.

W celu wykonania wymiany izolacji nalezy wykonac¢:

1. Wykopy

Cato$¢ robdt dot. wymiany izolacji nalezy wykonywaé odcinkami o dlugosci ok. 3,5 m. W
zwiazku z tym nalezy wykona¢ wykopy o dtugosci ok 4m , nie odkrywajac gazociggu na
pozostatym odcinku. Wykonanie wykopdéw bezwzglednie reczne — jako waskoprzestrzenne z
umocnieniem $cian wypraskami stalowymi ( deski szalunkowe zaktadane poziomo). Urobek
nalezy odktada¢ wzdhuz wykopu w odleglosci ok 1 m. Wykopy nalezy wykonaé na glteboko$¢ o
0,5 ponizej spodu rury gazowej. Minimalna szeroko$¢ wykopu — 1m. Teren na ktorym beda
wykonywane wykopy , nalezy oznakowac , wykopy wygrodzi¢ zaporami i tasma ostrzegawcza, a
w razie potrzeby o$wietli¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykopy powinny by¢
wygrodzone w odleglo$ci co najmniej 1 m od ich krawedzi. otwarty 1 zabezpieczy¢ go zgodnie ze
sztuka budowlang. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami BN — 83/8836-02, PN-
68/B-06050, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy dot. wykonywania
robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych.

2. Usuniecie istniejace] izolacji i czyszczenie gazociagu

Usunigcie istniejacej izolacji bitumicznej nalezy wykonaé recznie z zastosowaniem narzedzi
mechanicznych. Powierzchnie stalowg rury po obwodzie nalezy czysci¢ metoda obrobki
strumieniowo — $ciernej ( przez piaskowanie) na sucho. Wymagany stopien czystosci powierzchni
wynosi sg 2,5 wg PN — EN ISO 8501-1/1996.

Odttuszczenie powierzchni rury przeprowadzi¢ przy pomocy czystych szmat zwilzonych benzyna
ekstrakcyjng lub acetonem.

Przylegta do miejsca izolowanego istn. izolacja bitumiczna powinna by¢ czysta tzn. pozbawiona
przylgnietej ziemi, piasku itp. zanieczyszczen na odcinkach min 15 cm. Krawedz istniejacej
izolacji powinna by¢ $cieta pod katem 30° ( fagodne przejscie bez progu).

3. Kontrola przygotowania powierzchni

Przy ocenie przygotowania powierzchni nalezy sprawdzié:

—stopien czysto$ci powierzchni w poréwnaniu do wzorcoéw fotograficznych zataczonych do norm
PN —ISO 8501-1, ZN — 89/101124. Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na doktadne oczyszczenie szwow spawalniczych, miejsc trudno
dostepnych, gdzie czgsto pozostaja zanieczyszczenia. Dopuszczalne wady powierzchni
przygotowanej do malowania podaje norma ISO 8501-3

—chropowato$¢ podloza, okre§lona parametrem Rz wg PN — 87/M-04251 powinna wynosi¢ 35-
70um. Oceng nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy przyrzadu do pomiaru chropowatosci.
—Odttuszczanie — skuteczno$¢ odttuszczenia nalezy przeprowadzi¢ wg. PN — 70/H-97052
—QOdpylenie nalezy sprawdzi¢ przez przetarcie powierzchni czystg bialg szmatka. Ocene
skuteczno$ci przeprowadza si¢ zgodnie z normg ISO 8502-3

4. Kontrola przebiegu prac malarskich




Kontrola prac malarskich powinna by¢ prowadzano na biezaco przez osobe¢ nadzorujaca
wyznaczona przez gestora sieci. Osoba nadzorujaca kontroluje sprawdzajac:
— wlasciwe przygotowanie powierzchni zgodnie z PN ISO 8501-1
— warunki atmosferyczne w jakich jest naktadana powtoka malarska
— sprawno$¢ aparatury aplikacyjnej 1 odpowiedni dobor dysz ( w przypadku malowania
natryskiem)
— przygotowanie farb ( zgodno$¢ typu i koloru farby z zaleceniami, wtasciwe wymieszanie
przed malowaniem)
— grubo$¢ na mokro i wyglad powtoki ( zacieki niedomalowania)
— jakos¢ uzyskanej powtoki malarskiej

Warunki prowadzenia prac malarskich opisuje norma PN-79/H-97070.

Przyczepnos¢ powloki zgodnie z PN-80/C-81531.

Grubos¢ powloki suchej zgodnie z PN — 93/C-81515.

Prace izolacyjne i malarskie moga si¢ odbywaé po wczesniejszym odbiorze przygotowanej

powierzchni przez Inspektora Zaktadu gazowniczego Biatystok z wpisem do Protokotu odbioru

prac malarskich lub do Protokotu odbioru izolacji.

5. Wykonanie izolacji

. Przy doborze powtok izolacyjnych, okreslaniu sposobu czyszczenia powierzchni rur,

wykonawstwa 1 nadzoru prac izolacyjnych nalezy opiera¢ si¢ na nastepujacych normach i

procedurach:

- ochrona katodowa — zewnetrzne powloki organiczne stosowane tgcznie z ochrong katodowa do
ochrony przed korozja podziemnych Iub podwodnych rurociaggéw stalowych. Tasmy i
materiaty kurczliwe — PN -EN 12068 (2003). Wiasciwosci techniczne materialéw izolacyjnych
DIN 30672(2000), DIN 30675, DIN 30677, DIN 30671

- PN-ISO 8501-1/1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni. Metoda przygotowania powierzchni
stalowych.

Po oczyszczeniu i odtluszczeniu powierzchni gazociggu jw. nalezy wykonac¢ izolacje wlasciwa np.

ANTICOR P.P.H ul. Wygodna 28, 32-020 Wieliczka z powtoka klasy C 30 — posiadajaca

deklaracje zgodnosci z PN — EN 12068).

- zagruntowa¢ powierzchnie podktadem POLYKEN 1027
- dwukrotnie owing¢ spiralnie na zaktadke 50% tasma polykenowa ( Polyken 942-30 —
warstwa wewngtrzna oraz Polyken 955-30 — warstwa zewnetrzna)

Naktadanie tasm izolacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg nawijarki mechanicznej. Doktadny

sposOb wykonania izolacji okreslony jest w instrukcji technicznej w/w producenta.

6. Kontrola wykonania prac izolacyjnych

Doktadne ogledziny pod katem braku uszkodzen mechanicznych. Izolacja powinna by¢ nawinigta

réwnomiernie, bez pecherzy powietrza i zafaldowan. Sposob kontroli pozostatych wtasciwosci

wykonanej izolacji jest okreslony w PN-EN 12068.

7. Zasypka wykopu.

Projektuje si¢ wykonanie recznej zasypki wykopu gruntem dowiezionym — piasek drobno — lub

srednioziarnisty dobrze zaggszczajacy si¢. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 — 20 cm z

recznym zageszezeniem. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi Is = 0,97

W trakcie prowadzenia zasypki gazociagu na wysokosci 30 — 40 cm nad przewodem utozy¢ nalezy

70tta folie ostrzegawczg szer. 40 cm z napisem ,,GAZ”.

Po zakonczeniu cato$ci robot montazowych i zasypaniu wykopow, nalezy nawierzchni¢ terenu

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zamontowaniu kanatéw sanitarnych , nalezy wykona¢ reczng zasypke wykopu w rejonie istn.

gazociggow, gruntem dowiezionym — piasek drobno — lub $rednioziarnisty dobrze zageszczajacy

si¢. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 — 20 cm z r¢cznym zageszczeniem. Wymagany




wskaznik zageszczenia gruntu wynosi Is = 0,97. W trakcie prowadzenia zasypki gazociggu na
wysokosci 30 — 40 cm nad przewodem utozy¢ nalezy z61tg foli¢ ostrzegawczg szer. 40 cm z
napisem ,,GAZ”.

Po zakonczeniu cato$ci robdt montazowych i zasypaniu wykopow, nalezy nawierzchni¢ terenu
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie prace w rejonie istn. gazociggdw nalezy prowadzic¢
pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego Bialystok.

UWAGA:

Wszelkie prace w rejonie istn. gazociagow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
Zakladu Gazowniczego Bialystok.

Dane o zaglebieniu istniejacych gazociagdw zostaly przyjete na podstawie map geodezyjnych.
Przed rozpoczgciem montazu sieci nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zaglebienie istniejacych
gazociggow w celu weryfikacji podanych powyzej zabezpieczen.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie do wykonania wtérnika do momentu przystgpienia do realizacji sieci.
Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia w trakcie
realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktdérych wykonawca robdt powinien
poinformowac¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na cigglo$s¢ prac
inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robdt powinien uzgodnié i
sprawdzi¢ rodzaj i1 stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

2.2.1. Beton hydrotechniczny.

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-62/6738-93.

2.2.2. Beton zwykly

Beton zwykly stuzy do wykonania fawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-06250.

2.2.3. Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do potaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

2.2.4. Woda

Woda do betonu i1 zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.5. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712

2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.8. Cement hutniczy 25 lub 35

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

2.2.9. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych

Do budowy studzienek nalezy uzywac krggdéw zelbetowych o $rednicy @ 1500mm, wysokosci
100, 50, 25 cm posiadajacych §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kregi zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/987-08.

2.2.10. Plyta przykrywowa

Studnie¢ kanalizacyjng o $rednicy @1500 nalezy przykry¢ plyta zelbetowa [1 1800/625/200 mm.
2.2.11. Wlazy kanalowe typu cigzkiego-powinny odpowiada¢ PN-H-74051-2/1994

2.2.12. Pierscien odciazajacy

Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny by¢ przykryte ptyta zelbetowa
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wg pkt.2.2.10 posadowiong na pierscieniu odcigzajacym:

2.2.13. Podbudowa pod pierscien odcigzajacy i kineta z betonu B-15.

2.2.14. Krag denny z komorg robocza

Krag denny z komorg roboczg stanowi cato$¢ monolityczna stanowigcg dno studzienki i komore
robocza. Do budowy nalezy uzywa¢ kregow dennych o odpowiedniej §rednicy i1 wysokosci 50 lub
100 cm. Zaleca si¢ stosowanie kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na odpowiednich
wysokos$ciach szczelnymi przejsciami na wloty 1 wyloty kanatéw oraz wykonang komore robocza
1 kinete. W przypadku braku w kregu dennym zamontowanych fabrycznie przejs¢ szczelnych dla
projektowanych kanaléw przejs$cia nalezy wykonac podczas realizacji studzienki.

2.3. Piasek na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.4. Materialy izolacyjne i uszczelniajace.

2.4.1. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do

uszczelniania przejs¢ rur przez $ciany studzienek wg BN-85/6753-02.

2.4.2. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.4.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640. 2.5,4.1zoplast R i B.

Izoplast ,,R" - kompozycja bitumiczno-rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w
gruntach suchych.

Izoplast ,,.B" - kompozycja bitumiczno-winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych 1
wodochronnych na podtozu z izoplastu ,,R".

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesuni¢ciem z utozeniem rownolegle.

Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym skladowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w
pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i Scieckowe oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowac¢ pod
zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym
przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych , programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
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W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materialow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w szczegotowej Specyfikacji
Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do transportu a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi samochodowych
o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych
przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku 1 wytadunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy. Usunigcie drzew i krzewow w pasie budowy kanalow.

Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg przy przekroczeniu pod istniejgcymi
drogami lokalnymi. Zdj¢ty material nalezy zlozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia
przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Calos¢ wykopow pod kanalizacje wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne
szalowane, stosujac w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si¢ wykopy mieszane, mechaniczne i rgczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
na czas wykonywania robot.

Roboty ziemne winny by¢ wykonywac¢ zgodnie z normg BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,,Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne”. Przewidziano wymiang¢ cato$ci gruntu na
grunt mineralny, piasek $rednioziarnisty. Dodatkowo w miejscach projektowanych studzienek
nalezy wykonywa¢ wykopy obiektowe o wym. 3,0 x 3,5m. Dla wykopow pod studzienki
projektuje si¢ zastosowanie gotowych szalunkéw w postaci komoér stupowych.

Zaktada si¢ odwoz mas ziemnych odlegto$¢ do 10 km na miejsce sktadowania wyznaczone przez
inwestora. Projektuje si¢ wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w.,
glebione mechanicznie koparka podsiebierng. W trakcie wykonywania robdt ziemnych
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i P.POZ.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole

rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych
proporcjach: 20 % grunt rodzimy — 80 % grunt dowieziony,

5.4. Odwodnienie dna wykopu

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwadniania wykopow.

5.5. Podsypka

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntdw niespoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku,
pospotki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 10 cm z podbiciem pachwin.

Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.6. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanalu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z

Dokumentacja Projektowg oraz spetnia¢ warunki okre§lone w normie PN-B-10735 :1992.

Przy uktadaniu kanatlu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej
jak i pionowe;.

5.6.1. Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.
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Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg trojnoga z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezesniej utozonym
odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.

Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyrownac¢ podtoze podsypka z
dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie potozenia rury przez
podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Potgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanalu przed zamuleniem
wodg deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykona¢ piaskowa
obsypke rur do wysokos$ci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz */4
srednicy kanatu. Ze szczeg6lng staranno$cia nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".

5.6.2. Regulacja istniejacych studzienek kanalizacyjnych i wpustow.

Dla dostosowania wtazow studzienek kanalizacyjnych, 1 wpustow $ciekowych (regulacja
pionowa), nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly
kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.7. Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury 1 obiektow mozna przystapi¢ do zasypania
wykopu. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

5.7.1. Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementow betonowych,
zelbetowych 1 stalowych np. $cian studzienek , ptyt fundamentowych komor 1 innych, nalezy
przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntéw sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i pozostatosci
materialow budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubos$ci 0,25 m z zaggszczeniem
recznym lub mechanicznym. Przy $cianach obiektow nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ izolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury
Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow z
doktadnym ubiciem piasku , warstwami grubos$ci 10-20 cm , z podbiciem ,,pachwin". Ubicie
piasku recznie ubijakami o r6znym ksztalcie i ci¢zarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy
niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy ulozy¢ tasme znacznikowg z PVC z wktadka

metalowa.

5.7.3. Zasypanie rurociagéow do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm , z zaggszczaniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne $ciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajacych
ponizej zwierciadla wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze $cianka dociskowa.
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5.9. Rozbiorka nawierzchni

W zakres robot rozbiérkowych wchodzi rozbiorka istniejacych nawierzchni drogowych w pasie
wykopdéw pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.10. Odbudowa nawierzchni wg czesci kosztowej opracowania

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatlow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca. Kontrole jako$ci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie / wykazie cen
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Korekta ewentualnych btedow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta
umowa nie stanowi inacze;j.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i1 Inzyniera.

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczowej sa:

1 km kanalu kazdej $rednicy i rodzaju,
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1 szt. regulacji pionowe;j studzienek $ciekowych lub kanalizacyjnych.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotyczace odbioru

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan

-protokoty wszystkich odbiorow robot zanikajgcych

-inwentaryzacja geodezyjna kanatéw i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735/1992.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior kanalizacji obejmuje:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)

- odbidr koncowy obejmujacy wszystkie elementy robdt objete n/n specyfikacja

- odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi
w poz. 7. Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
wykonanych robot. Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiatdéw, wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podtoza, utozenie rur
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek rewizyjnych 1 $ciekowych, utozenie przykanalikow,
wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych, zasypanie wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu, odwoz nadmiaru ziemi,

- regulacj¢ wlazow studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych, doprowadzenie terenu do stanu
projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.00 Rury 1 ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi betonowe i zelbetowe PN-H-74051/1994

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B,C,
D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700 PN-68/B-06050 BN-83/8836-02 BN-62/6738-03

PN-88/B-06250 PN-85/B-23010 PN-90/B-14501 PN-88/B-32250 PN-86/B-01300 PN-88/B-30030
PN-79/B-06711 PN-87/B-01100

PN-86/B-06712 PN-B-19701

PN-86/B-01802 PN-80/B-01800

BN-85/6753-02 PN-90/B-04615 PN-74/B-24620 PN-74/B-24622 PN-76/B-12037

10.2. Inne dokumenty.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty 1 elementy wyposazenia , Terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowych
przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodociagi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.



Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

Cementy. Terminy i1 okre$lenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podzial, nazwy i okre$lenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Nazwy

1 okre$lenia. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja 1 okreslenia. Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan. Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Roztwor
asfaltowy do gruntowania. Cegta kanalizacyjna.

Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji

rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i1 polietylenu. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i

przepisy.
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