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1. Wstep
1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego

Inwestor:
Gmina Choroszcz, Ul. Dominikaka 2, 16-070 Choroszcz

Temat:
Budowa mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy wraz budowy
dojazdow oraz budowg i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z budowy odwodnienia obiektu mostowego, udewy
odefcia hydrantowego oraz przebudowy istgog]j studni na sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowdci Choroszcz, gm. Choroszcz.

1.3. Nazwy i Kody: grup roboét

Grupa robat:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wadoéw i rurocggow do
odprowadzaniaciekéw

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ragiiv do odprowadzania wody burzowej

1.4. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem odwodnienienia obiektu mostamvelanalizacji deszczowej,

przebudowy odégia hydrantowego oraz przebudowy istaoej studni na sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscodm Choroszcz, gm. Choroszcz obejgqu;j

- Odcinek z rur GRP @ 500 o dhugg L= 3m,

- Kanalizacja deszczowa z rur PVC-U SN 8 @ 40frantej diugéci, L= 41m,

- Przykanaliki deszczowe z rur PVC-U SN&00 o cznej diugéci L=24m,

- Studnie betonowe @1200 z wiazealiwnym DN 600, kl. D-400 — 2 szt

- Studnia @1200 betonowa z osadnikiem z wiazelmvnym DN 600, kl. D-400 — 1 szt

- Piaskownik waczonych do studni osadnikowej wykonane wg. KPELQ% 1 szt.,

- Studniel1500 z osadnikiem 1m z wpustami deszczowsehivnymi ptaskimi - 4szt.,

- przediienie odejcia hydrantowego wykonany z rur PE-RC 100 SDR 17 RN
srednicy 90x5,4mm o diugoi 2m

- przebudowie istniggej studni kanalizacji sanitarnej poprzez natoe i uszczelnienie
jednego kegu betonowegd1000 o wys. 0,75m,

1.5.0kreslenia podstawowe

1.5.1. Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawdajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacj Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot



w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podleggjotwierdzeniu przez fyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajm@ego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich bhadagpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robdét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezigne do wykonania Roboét, zgodne
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowej;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez uponcag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodndri - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgiodne z okrdong
normy lub z wigciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wwczm
odpowiedzialné, ze wyrdb, proces lub ustugag zgodne z norm lub
aprobag techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony piecxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych ioodly Robot,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauoizy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczey, szkicow i ewentualnych dodatkowych gznikbéw. Wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przecjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechnicznrewielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

Podice gruntowe - strefa, w ktorej whciwosci gruntow maj wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Poditce jednorodne podiaze stanowice jedm warstwe geotechniczgpndo gkbokaci
rownej co najmniej 2B (B - szero&d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podice warstwowe poditaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyEz sposobu realizacji Robo6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem Budowy;



Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne srednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goéci uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole changtigrznych wartéci
parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zespot wymaga technicznych, ktére mugzyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci $ciekOw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalipaeyo;

Gleboka¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury;

1.5.2. Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanalizacja sanitarna - si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw bytowo-gospodarczych;

Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzanieiekbw bytowo-
gospodarczych;

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekbw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierak@ekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa— sie¢ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzamekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkriy o wysokadci wewretrznej réwnej lub wikszej
niz 1,2 m.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaazdninkach prostych;

Studzienka pgtzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dczenia,
co najmniej dwoch kanatdw doptywowych w jeden kawdptywowy;

Przepompowniasciekdw — obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe,
instalacje 1 pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywaniaciekdw z poziomu riszego na WAszy;

Wylotsciekow— element na kicu kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.



Wpust deszczowy urzdzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywajych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Element KPED 01.14- produkt betonowy, prefabrykowany wykonany zgodmie
normami KPED [Katalog Powtarzalnych Elementow Dnogoh] karta: 01.14.

1.5.4. Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdiy kinet asciamg komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czytno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajgca, stanowijca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studnt dennica z kinet monolityczry w technologii PERFECT, dennica
z kine wykonana jest z betonu samogszrzalnego, siarczanoodpornego
HSR, w jednym cyklu produkcyjnym, parametry betaujednakowe w
catym elemencie, rowntew kinecie;

1.6.Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych robét tymczasowych
1.6.1. Rozbiorka nawierzchni
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest werenie zielonym,
nieutwardzonym, nieupogdkowanym, pokrytym szatroslinna.

1.6.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych nale wczeniej obnizy¢é poziom waod
gruntowych w obgbie wykopow przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgkych
w celu odwodnienia dna wykopu @m® zachodz potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z ulgeniem drenzu Dn 50 do 100 na
geowtdkninie oraz studzienek zbiorczych w dnie wykavykonanych z rur betonowych
Dn 500, w odlegtéci do 50m. Warstwa drergga powinna prowadziwytacznie wod i
nie powinny s¢ do niej dosté ziarna gruntu. Waglze studzienek natg odpompowa i
odprowadzt poza ob¢b robot.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu
Na czas trwania budowy i przebudowy infrastruktaanitarnej w miejscach gdzie
jest to niezbdne i odpowiednie naty dokon& zmian organizacji ruchu, zgodnie z
projektem organizacji ruchu, ktory powiniencbyzgodniony z wisciwymi jednostkami
administracyjnymi.

1.7.Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjne w przeajge] wickszaci bedzie realizowane
w terenie zielonym.

Zamawiagcy w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzdanze Dokumentacji Projektowe.

W chwili obecnej na terenie teren etigym opracowaniem wygpuje uzbrojenie:

Projektowana i przebudowywana infrastruktura samétakrzyuje st z trasami
istniegcego uzbrojenia podziemnego:

» Przewody wodoagigowe,



» Kanaly kanalizacji sanitarnej,

» Kanaly kanalizacji deszczowej,

» Sie energetyczna,

> Sié& teletechniczna i telekomunikacyjna,

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoxiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egfeanze Dokumentacji Projektowe]
i dwa komplety SST.

Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikdow i wjazdu pojazdow i sptaw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakeczenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej ety byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrorg wikasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,

za uradzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz, [ledacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerig instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢ w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mabpy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpeca Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragzdide z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @apr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiéapcego.

1.10. Wymagania dotycace ochronysrodowiska
Z danych zawartych w projekcie urma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska
mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceastizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi



spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostranosci
i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mazliwoscig powstania pzaru.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty asszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &dag miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagag tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokud Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materiatly tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przapisa
i zabezpieczone przed dggém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowbzany do opracowania i uzgodnienia z adean drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.



1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje,
w tym ogrodzenia, pecze, déwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia TeremoBy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegolngci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy i przebudowy infrastruktsgnitarnej

powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

- samochodéw samowytadowczych

- samochoddw skrzyniowych

- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedsbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- ubijaki reczne,

- zagsszczarki wibracyjne,

- spawarka do stali,

- agregat mdotwérczy

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

Transport
3.1. Transport rur kanatowych PVC i GRP
Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur naley przy transporcie zachowanastpujace

wymagania:

przew6z rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi
0 odpowiedniej diugii

przewoOz rur i prace przetadunkowe powinng sidbywa przy temperach powietrza
w przedziale od + 8 C do + 30 C; szczegdlp ostraznos¢ przy transporcie i przetadunku
rur naley zachowd przy temperaturze®CC i nizszej z uwagi na kruclé materiatu rur
w tych temperaturach,

podczas prac przetadunkowych rury nie pplezuca,

transport rur nie pakietowych: w samochodzie ruoyvipny by ukladane na rownym
podiczu na podkiadkach drewnianych o szer@koco najmniej 10 cm i gruldoi
co najmniej 2,5 cm - udwnych prostopadle do osi rury zabezpieczone przed
zarysowaniem przez patenie tektury falistej i desek podnfauchy spinajce boczne
sciany skrzy samochodowych; zabezpieczenie przed przesuwariienoke] warstwy
rur mazna dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych; na platformie samoduo
rury powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle; na rurach nie wolnaewozt innych
materiatow,

rury PVC i GRP zaréwno w odcinkach prostych jak zwojach nie mogby¢ rzucane |
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I przecggane po podtau, lecz musz by¢ przenoszone,

- bezpieczny i prawidiowy transport to przede wszystipodparcie tadunku na calej
dtugasci, odpowiednie jego zabezpieczenie przed przerozeseem S,

- w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi stosowa liny migkkie np. nylonowe,
bawetniano — konopne czy z tworzyw sztucznych ;w@&@no stosowa lin tancuchow
metalowych;

3.2. Transport kregow

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunjcie tadunku pod wptywem sit
bezwtadnéci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna liydostosowana do &oosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanieetow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgle
uktad& na paletach po 10 sztacky taéma stalowy.

3.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére
nie spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

3.5 Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi érodkami transportu, w Sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgaam.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu madg/c nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwarbym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamkngte (budynek o szczelnym dachécianach)
* - dla cementu luzem — zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikéw naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgokgo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.
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4. Skifadowanie materiatbw

4.1. Rury PVC i GRP

- rury powinny by skladowane tak dtugo jak to move w oryginalnym opakowaniu,

- rury powinny by podparte na catej diuga. Wysoka¢ podktadéw powinna uwzeginiat
maksymalg srednig; kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinienclprowadzony ze
szczegOlp uwag. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samaghod

- wiazki rur lub rury luzem nalg przechowywa na stabilnym i rownym podiol. Przy
uktadaniu wizek w sterty, ramy vgzki wyzszej powinny spoczywana ramach wgizki
nizszej. Gdy rury g sktadowane luzem, naig zastosowaboczne wsporniki i podkiady.
Warstwy rur naley uktad& naprzemiennie. Kielichy rur powinny &yysuntte tak, aby
konce rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warshizgzej,

- rury o mniejszycldrednicach miana przenosibez uycia sprztu,

- niedopuszczalne jestagniecie rury po ziemi. Nahy chront rure przed kontaktem z
ostrymi krawedziami,

- rury o mniejszychrednicach mana wktadé& do wykopu bez spetu pomocniczego,

- w przypadku rur o wikszych srednicach mge by konieczne gycie paséw (lin). W
przypadku bardzo diych srednic zalecane jestzywanie dwigu. Rura winna by
zawieszona na elastycznych zawiesinach i trawersie.

4.2. Kregi

Kregi mazna sktadow& na powierzchni nieutwardzone] pod warunkiene, nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dug skladowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdllnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyroboéw na podkiadach drewnianych, dbl ich z§cza nie
stykaly s¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecZooczyszczenia ztzy przed montaéem
elementow.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uirtiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinny dyutozone w sposob upagdkowany,
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe medy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgioséw i pryzm nie powinna

przekracza 2,2 m.

4.4. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanarnma
by¢ utwardzona i odwodniona.
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4.5. Kruszywo

Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycge materiatdw
Wszelkie stosowane materiaty powinnyécbyowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réavoo najmniej jeden z mej
wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
> Aprobat techniczig ITB
» Certyfikat zgodnéci
Rury PVCo srednicy 400, 300, 200 mm wg. PN-EN 1401:2009;
Rury GRP PN BN 10000 grednicy 500 mm wg. PN-EN 1796/PN-EN 14364;
Rury PESDR 17 PN1@90 wg EN 1636-1/6
Studnie rewizyjne z kgéw betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu 0 noren
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb@&ichniczg AT-15-9305/2014. Skiadajsic z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siar@adpornego (HSR) o nakliwosci
do 5%, mrozoodporrdci F150 i stopniu wodoszczelfm W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kimabnolityczry wykonana z betonu
samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymaawe szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, Bdz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelkha bosym
koncu.
Beton zwykly B15 beton zwykly shiay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omagotéw
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmgymagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowidadavymaganiom normy
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosow@ kruszywo mineralne odpowiadap
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdavymaganiom
normy PN-88/B-30000.
Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdwymaganiom normy
PN-B-19701.
Kregi zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romharmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014
Wiazy kanatowe kl. D-400, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000
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Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorzéttym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsPN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodochgowych, wg PN- 87/B-0110Q0Zwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &oe do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywg PN-58/C-96177.

Element KPED 01.14 Prefabrykat wykonany z betonu kruszywowego klas$/€@3 metod
wibrowania na stotach wibracyjnych w formach praestych. Wyréb powinien spetrdia
wymagania techniczne zawarte w Aprobacie Technjchmgytutu Badawczego Drég
i Mostow nr AT'2009-03-2458 - Prefabrykowane eletyeadwodnienia pasa drogowe -
go - wpusty.

Hydrostop mieszanka profesjonalramieszanka wnikgga w pory wilgotnego betonu co
trwale likwiduje przenikanie wody i daje efekt ozasia oraz jednoczeie nie zatrzymuje
przenikania pary wodnej. Zdolfo krystalizacji w porach odnawiaespo przyt@eniu
cisnienia wody nadaf cecly samodzielnego doszczelniania.

Hydrostop elastyczny jednosktadnikowe lub dwuskladnikowe, wodoroaciealne powtoki
akrylowe z wypetniaczem mineralnym

Hydrostop tama - éastyczny bezszwowy laminat na dylatacje organecia i rysy pracujce
oraz pojczeniesciany z posadzk laminat odporny na wody gruntowe agresyyanXA3
i scieki bytowe, mrozoodporny, paroprzepuszczalnycusinienia podziemia tak od
wewntrz,

5.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontrof jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerio czasu, gdycoa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé
i wiasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez lkyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przechearyiu materiatow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywacé takich srodkdéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, sktadowanie rur i ksztaltek z PVC i GRRusz by¢ przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wigciwosci tworzyw sztucznych i zewstrznych warunkow panggych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawadaym szkodom. Rury i ksztattki nie
powinny mi€ kontaktu zzadnym innym materiatlem, ktory moégtby uszkadrivorzywo
sztuczne.

Skfadowanie - jako zasadalery przyja¢ ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak
diugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale skladowé w pozyciji
poziomej do wysoki 1,5 m. Powierzchnia sktadowania must Ipyjaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Weki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iy niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych gdath co 1,5 m. Gdy nie jest ilove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
tatach o szeroki min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
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si¢ znajdow& wiegcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur z PVC i GRP nie wolno
nakrywa& w sposob uniemidiwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywnd@ci barwy rur pod wptywem promieniowania stoneczneg® oznaczaj zmiany
wiasndci wytrzymataciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane magby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natlg skiadowag
w magazynie zamkegiym. Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw naite skladowa
w pryzmach. Zaleca i sposOb skladowania materiatdw utiwiajacy dostp
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mngplesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln@. Przed zamontowaniem armatury rglsprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pot@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

Temperatura sktadowania mieszanki profesjonalndydstop i hydrostop elastyczny nie
moze przekraczaprzedziatu od 0° C do 30° C. Wilgo#tgoowietrza powinna gwarantowa
zachowanie wiasrgoi produktow i nie powinna przekraczé0%.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olienym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementow
do wykonania robot, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawcajgo, Jd&li
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialdow do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiat@astanie przewarfoiowany przez
Zamawiagcego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde sk z jego nie przyjciem
i niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmazliwosé wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, dvigkvca powiadomi Zamawigjego
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0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dlkzym, jgli bedzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige byt pGzniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zagkowanym przez Zamaw4apgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach stz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robdét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawdagpmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Zamawigego, nie moe
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatdbw. Liczbasrodkédw transportu dxzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiagcego,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnid# wymagania dotycgee
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngeh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiad@ie warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadhnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robot budowlanych

8.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Rob6t, &h zgodné¢
z Dokumentag Projektows wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami
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| rzgdnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pgmie przez

Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgajesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione

przez Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwyznaczenia

wysokaici przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziglciaza ich doktadn<g.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenEobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwzam kweste. Polecenia layniera lgdag wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanipez Wykonawe, pod grdbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot uwzgédniagcy wszystkie warunki w jakich dola wykonywane roboty zwrzane
z budowg i przebudow infrastruktury sanitarnej. W granicach terenu hbwmgokanatu
Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o gzinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowbzany do spormzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lgabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegép nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadnjcia do wykopu. Ruckrodkéw transportowych obok wykopdw powinien
odbywa si¢ poza granica i ha naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu deszczowego i przeeéhia odejcia hydrantowego
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczemiterenie osi rur i studzienek przez
odpowiednie skby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osiakanpo rozpoogiu
rob6t ziemnych, Nalgy ustalt state repery, aw przypadku niedostatecznej iaiciil
wbudowa& repery tymczasowe z g¢dnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne
Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysfpieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowad@jalizacji poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona& odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttowV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z utgeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowa i odprowadzi poza obgb
robot.
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8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z ¢xiowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywie¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z aé&h-B-10736, PN-EN
295. Humus nalg utozy¢ w pryzmy, poza zaggiem robot. Grunt wydobyty z wykopow
naleey wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplagov®oboty przy budowie
kanalizacji naley wykonywa na dtugdci co najmniej 20m. Przed przypieniem do prac
ziemnych nalgy wczeniej obniy¢ poziom wod gruntowych w oklie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatéw z istnigym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonywa recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidrzg@ przepisami
brarvowymi oraz warunkami instytucji uzgadrjeych zgodnie z protokotem Z.U.D.P. w
Biatymstoku.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyoéwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokasci wykopu, wybra
recznie bezpérednio przed ulzeniem podsypki. Dla wykopoéw gianach pionowych natg
wykona& umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystaw& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ztazone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o diugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno bydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nalsy
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed utdeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych nalyy wykonywa wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robo6t prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil oshgniccia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace st lub biegrce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewniagcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia najewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka

Dla kanalu deszczowego i przethmego odépia hydrantowego, natg wykona
podsypk piaskows o grubdci I0cm. Na gruntach spoistych w celu odwodniema dykopu
moze zachodzi potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej z@iru lub grysu grubgci 10-14
cm z uteeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtOkninie oraz studzienek zhiyaic w dnie
wykopu wykonanych z rur betonowych Dn 500, w odbégt do 50m. Warstwa drergga
powinna prowadZzi wytgcznie wo@ i nie powinny s¢ do niej dosta ziarna gruntu. Wogze
studzienek naley odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

Podsyplk nalezy zag:scic mechanicznie.

8.4. Roboty montaowe
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Technologia budowy kanatu musi gwarantowsrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie
z Dokumentagj Projektowg oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki i gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:

» najmniejsze spadki kanatébw powinny zapeWwdbpuszczalne minimalne gatkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

» dla kanatéw cGrednicy do 0,315 m - oo,

> dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5%o0).

» najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegdkosci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP i ceramicdn@ m/s, dla rur PVC i GRP
7 m/s, za dla rurzelbetowych 5 m/s).

> gfcbokas¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierow& wytycznymi producenta elementow. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufeniu
podsypki naley przysgpi¢ do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowé
prostoliniowa¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechniczg.

8.4.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tji. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegodlne ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgaku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierdbwnym ul@niu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Polczenia rur PVC kielichowych nalg wykona& uszczelg gumows na wecisk.
Polczenie rur PVC ze studnnalezy zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez pi@ej szczelne w tulei z uszczelkdla
studni z kegébw betonowych).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawiera&si¢ w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoadyr przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanatowe PVC

Do faczenia rur i ksztattek PVC stosowaner&nego typu dczniki. Potrzebnegsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowkg rury
nalezy oczyscic¢ i nasmarowasrodkiem utatwiagcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
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itp., bez srodkdébw scierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem pajczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk pierscieniong skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby Rcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym dgezriku. Kady bosy koniec przyegtej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné maozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed paiczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury muszna
calej swej dlugéci wspierg sie na podtau. Niedopuszczalne gsobchzenia liniowe
i punktowe. faczenie rur powinno @ywykonywane centrycznie, wzdhosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przygddw i urzdzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wcigniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
za pomog tyzki koparki. Naley uwazaé, by w czasie monga rury byly wigciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinn§ &tpsowane ugglzenia, ktére nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rownomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do d4cznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @okas¢ osadzenia bosego kea rury w gczniku jest fabrycznie
oznaczona linj na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsugie
do piekcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsugncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelné¢ polgczenia. Dopuszczalna
odlegta¢ miedzy piegcieniem dystansowynyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysipuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy 4czeniu rur trzeba zwykle postugiwasic przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesickznik, wygodniej jest
zaktada tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposéb do bosejdadwki rury
bedzie mana przytayé¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kiccu
znajduje st tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przylona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na uktadanie ruegpi wzdhe tuku
0 okre&lonym promieniu. Koleja rurg nalezy montowa& wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z pieicieniem dystansowymaéznika i nasipnie, jeeli
to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamegtajac by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wielkkei. Mniejsze promienie mmma uzyska stosugc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Po wykonaniu sieci natg wykona prolke szczelnéci zgodnie z normpPN-EN 1610

8.4.3. Rury PE
Do przebudowy — przesugtie ode§cia hydrantowego z rur PE stosuje db wykonywania
pofaczeh metod zgrzewania doczotowego (czotowego) lub elektroop@go.
Za zgrzewalne uwa Sk rury i czsci rurocggdw PE o wskaniku ptyniecia 0,2 — 1,3 g/10
minut (MFI 5/190 wedtug 1ISO 4440). Zaleca siby wskanik ptynigcia przy zgrzewaniu
czotowym wynosit 0,3 — 1,3 g/10 minut.
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Zgrzewanie czotowe polega rggteniu czsci (rura/zhczka, ruralrura, atzkal/zczka) przez
nagrzewanie ich kacéwek do wiaciwej temperatury i doéniecie, bez stosowania materiatu
dodatkowego. Powstaje pokzenie homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzesvani
doczotowego mze by prawidiowe tylko wéwczas gdy stosowany sprzpozwala
na kontro¢ temperatury i sity docisku.
Kolejnos¢ wykonywania zgrzewania czotowego:
- przygotowanie
- zackniecie kaicowek rur w szagkach
- planowanie powierzchni zewtmznych czo6t
- centrowanie
- Czyszczenie
- ustawienie elementu zgrzewczego
- ogrzewanie pod &nieniem (wyréwnywanie)
- ogrzewanie pod &nieniem zredukowanym
- usungcie elementu grzewczego
- zgrzewanie pod énieniem
- chiodzenie
- sprawdzenie

W przypadku brak procedur zgrzewania ngletosowa parametry zgrzewania zalecane
przez 1ISO 11414:
- temperatura ptyty grzejnej: 210 £ 10°C (dla zalkkgsdnic 63 — 250 mm)

225 £ 10°C ( dla zakreswednic powyej 250 mm)

- cisnienie na powierzchnj¢zonych elementéw:p0,15 + 0,02 [N/mrf
- cisnienie na powierzchna¢zonych elementéw2p0,03 + 0,02 [N/mrf

Wymagane naezlzia i urzydzenia

- obcinarka do rur lub pita z szablonem

- zgrzewarka

Zgrzewarka powinna spetfi@astpujace minimalne wymagania:

- przyrady mocugce winny dawé& mazliwos¢ unieruchomienia @&ci  wraz
ze stopniowym zaciskaniem, jedrakbez uszkodzenia ich powierzchni

- W urzgdzeniu powinna by mozliwos¢ obrébki wiorowej czot zamocowanych ¢ggi
z zachowaniem ich réwnoledi

- maszyna powinna posiatlatabilrg budow, by wystpujace podczas procesu zgrzewania
napezenia nie powodowaty deformacji maych niekorzystny wptyw na przebieg
operacji

- powierzchnie robocze elementu grzewczego mbge ptaskie i rGwnolegte

- rozklad temperatury na powierzchniach roboczych mieze wykazywa roznic
wigkszych n 10°C.

Strek  zgrzewania nalgy chront przed niekorzystnym wplywem czynnikow

atmosferycznych takich jak mgta, deszazeg lub wiatr. Zgrzewanie noa prowadz przy

temperaturach otoczenia od 0°C do 45°C. Przy teathyech poriej 0°C lub powyej 45°C

nalezy podpé odpowiedniesrodki w celu zapewnienia wdaiwej temperatury w strefie

zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego znawanym ogrzewaniem). W celu

unikniecia nadmiernego schitadzania zgrzewu przeg powietrza lub wiatr, nakly zamkryé

przeciwlegte kace rur. W przypadku bezp®dniej ekspozycji stonecznej, rownomierny

rozklad temperatury na catym obwodzie rury 2m@ zapewrd przez ostonricie strefy

zgrzewania. Jako zgrzewu zaley w znacznym stopniu od starasobwykonania prac

przygotowawczych, dlatego naleposwieci¢c im szczegéla uwag;.
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8.4.4. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposodb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&tnki naley montowa
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunocdelzimym, podsypce piaskowej,
podiazu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni n@ zagszczonym
niestabilnym podigy maze spowodowaosiadanie studni.

Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tegotgraie mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowdi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie krdécOw przyhczeniowych. Przy jej monta naley
zwrocik szczegoOlp uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adamy
uszczelk gumowy. Przed natzeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawedzi zlgcza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nafeniu gérnego elementu najego delikatnie docisit poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn

Osadzenie wiazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczng@rawy klejowej. Osadzaedo
na pokrywach, zezkach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczae wtaz przez przeswuaiem.

8.4.4.1. Studzienki kanalizacyjne z kggdbw betonwych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néie
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.

Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,
- dna studzienki,

- wilazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna nmiiewysoka&¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupozwalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejganiz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczellk na bosym kacu.

Komin wilazowy powinien by wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona na ptycie
zelbetowej przeciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bépganio
na komorze roboczej nalg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalgy utozy¢ podsyplk piaskows grubgci 10 cm. Na podsypknalezy utozyé
poditaze z betonu chudego o gr. 10 cm ppste wykona izolacg przeciwwilgociowy z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanow¢ element prefabrykowany, wykonany na zamdéwienie.
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Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyg przykrywkows i kanat
wilazowy. Styki kegdéw i piyty nakrywowej naley polaczy¢ zapraw cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyclejscach natenych na obezenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien liyz nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gorna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego gv&§ znale¢ stopnie ztazowe w
dwéch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,25 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrznesciany studzienek natg zaizolowé izoplastem R (lub rownowaym) w gruntach
suchych, a nawodnionych 2x izoplastem B (lub roOwamym). Dopuszcza sistosowanie
innegosrodka izolacyjnego uzgodnionego zzynierem. Wsrodowisku stabo agresywnym,
niezalenie od czynnika agres;ji, studzienki ngtezabezpieczy przez zagruntowanie izolacj
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg PN-
C-96177.

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodndé i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedpkorozz Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kygéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

8.4.5. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem
tukow dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfoay podhczeniach do
kanatu ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

- diugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekrac¢za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu weo by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyn@sdd min. 20 % do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien d&yzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnathyykonane pod &em min. 45°’max. 90°
(optymalnym 60°)

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzignidaczeniovy nalezry dokonywa
tak, aby wysok&t spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczrioi wigczenia przykanalika na wysol@ wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgwgrpozascianky studzienki.

Wiaczenia przykanalikdw z dwoéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm ponej scieku.
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8.4.6. Studzienki deszczowe z wpustami.

Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadnardapadowych z jezdni drég
i placéw, powinny by z wpustem ulicznynieliwnym na zawiasie z wklagkneoprenow.
i osadnikiem
Podstawowe wymiary studzienek powinny wymosi

= gkebokas¢ osadnika 1,00 m,
= $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pogj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygiania drogowego.
Liczba studzienel§éciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 500 do 700 fnawierzchni szczelne;.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o. powinien wynasiod 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynasod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.
Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic nakey rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.
Przy umieszczeniu kratefciekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.
Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwigckszenia
powierzchni spltywu, dopuszczaesw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzagdzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptyci¢c do min. 0,60 m nie
stosugc osadnika. Osadnik natomiast powiniert lbigtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem
i polagczony przykanalikiem ze studziepkjak réwnie z kanalem zbiorczym. Odlegio
osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

8.4.7. Przebudowa istniegjcej studni kanalizacji sanitarnej
Przebudowa istniegej studni:
- zdjecie istniegcej ptyty nastudziennej,
- natazenie jednego kigu betonowegd@1000 o wys. 0,75m
- natazenie istniegcej ptyty nastudziennej wraz z wiazexliwnym DN 600.
- uszczelnienie petzen istniegcej studni i istnigjcej ptyty nastudziennej z nowymekjiem
betonowym poprzez: zaprawvodoszczelg hydrostop, powtok wodoszczelg — hydrostop
mieszanka profesjonalna, hydrostop elastyczny atkamivo t&me wzmacniagca hydrostop
lub za pomog preparatow o takich samych lub lepszychseiaosciach.
Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna

- zaprawa ,masetkowata”,

- mrozoodporna, przyczepna i wytrzymata,

- wodoszczelna na minimum 100m stupa wody.

- odporna na wody gruntowe XA2,

- odporna na pH > 4,5 do pH 12§6ieki bytowe i oleje, roztwdr cukru,

- paroprzepuszczalna,
Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna,

- przyczepné&c, do 4MPa,

- wodoszczeln@ minimum 60m stupa wody,

- nakfadanie na wilgotny beton,
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- dostpnas¢ wody odnawia zdoln@suszczelniania,
- mrozoodporn& betonu F50,
- odporng¢ na wody 0 agresywrioi XA2,
- strukturalnie zgodna z betonem,
Hydrostop elastyczny
- wodoszczeln& 40m stupa wody,
- szybkie dojrzewanie powtoki,
- uszczelnienie bezspoinowe,
- powioka odporna na wody o agresywnosci XA3 oragcreki bytowe,
- paroprzepuszczalna,
- uszczelnienia podziemia takod wewnatrz.
Tasma wzmacniajca hydrostop
- elastyczny bezszwowy laminat na dylatacje prammyj
- laminat odporny na wody gruntowe agresysm A3 i scieki bytowe,
- mrozoodporna, paroprzepuszczalna,
- wodoszczeln& - 40m stupa wody,
- uszczelnienia podziemia takod wewgtrz.

8.4.8. Przebudowa oddgia hydrantowego

Przesunjcie hydrantu przez wstawienie odcinka rury o klasaerialu PE 100 SDR 17
PN 10 o podwyszonej odporngei na powolm propagagj peknie¢ oraz obcizenia punktowe
np. RC, TS arednicy 90x5,4mm ponadzy istniejca zasuwa hydrantogy a istniegca stopm
hydrantovy.

Polczenie projektowanego odcinka PE-RC z zasumykona& w zalenosci od
zastosowanej istniggej zasuwy, np. przez kotnierzzhy z tulep PE w przypadku zasuwy
kotnierzowej lub poprzez bezfednie padczenie metoglzgrzewania w przypadku zasuwy z
koncowkami PE. Natomiast z drugiej strony projektowanlginek PE palczy¢ z istniepca
stopm hydrantowy za pomog tulei do rur PE z kotnierzemaym DN80

8.4.9. Zasypywanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokona& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpéazd rownomiernego obsypania rur z bokdw,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphalezry wykona& warstwami o grubei:
do 1/3srednicy rur, zagszczajc kazda warstwe. Przewody naley zasypéd w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rwggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zag:szczane ostimie, aby unika¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do Y2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiegé w kierunku odcian wykopu do rury.

Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymaggajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalgy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokas¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykoposiata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanatu naje stopniowo prowadzi rozbidrke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor natemozliwie unikaé wstrzzséw w otaczajcym
gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowadai rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.
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Zasypywanie wykopu wokot studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
Sposob, aby zagwarantofvestaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich won
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zagsszczenie gruntu wokot studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagacsiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%al&ty unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.4.10. Regulacja pionowa studzienek sanitarbychdeszczowych
Regulacja pionowa studzienekagzenh podziemnych wyspuje, gdy régnica poziomow
pomidzy:
— kratka wpustu ulicznego a gagnpowierzchng warstwy scieralnej nawierzchni
wynosi powyej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchrmi nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

8.4.10.1. Zasady wykonania regulacji pionowej
Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze - rozpoznaniezmicy w usytuowaniu studzienki w stosunku do
niwelety drogi lub chodnika,
2. wykonanie regulacji pionowej studzienki,

8.4.10.2. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie mnicy w usytuowaniu studzienki polega na:
— stwierdzeniu, rénicy w usytuowaniu studzienki w stosunku do niweletrogi lub
chodnika
— rozeznaniu maiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania po regulggwinna obejmowa caty
obszar nawierzchni wokét studzienki. Powierzchpntdezy nad& ksztatt prostoitnej figury
geometrycznej.
Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptuje Inspektor nadzoru.

8.4.10.3. Wykonanie regulacji pionowej studzienki
Jezeli SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie praymozchniowej regulacii
pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowanz&p Inspektora nadzoru, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej) uradzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokot studzienki:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskitp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatityggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wygciem krawedzi uszkodzenia pjttarczowy i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéwiepmatycznych, dgow
stalowych itp.,

3. ewentualne rozebranie uszkodzonej gornepazstudzienki (np. agci zeliwnych, piyt
zelbetowych pod studzienkkregoéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementowiaaehni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezgeiem materialu przydatnego do
dalszych robat,

5. szczegOtowe rozpoznanie przyczyn ewentualnego dgekaia i podjcie kaxcowej decyzji
0 sposobie naprawy i wykorzystaniu istg@jch materiatow,
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6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmez gornej ogci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnmenibytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapaduoia - poziomowanie gornej exi komina wiazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodze
wickszych - wykonanie deskowania oraz agnie i zagszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B20, wedlug wymiarow dostosowdnydo rodzaju uszkodzenia i
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa doefo itp.), a take rozebranie
deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub
nowych materiatébw oraz ewentualnym wyrownaniem aaprcementow.

8.4.11. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upguitkowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dilpezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t, jakdci materiatéw i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zin@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robét. Do obowizkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie xytych materiatbw do budowy kanaldbw przez poréwnaned cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe;.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przetbme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearyja rob6t zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywow w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera,

- sprawdzenie zakimnych taw celowniczych w nagwzaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegollne fazy robét wykonaodrzig z dokumentami.

9.3. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdéndadania materialow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czag robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyoboét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopdw otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie

27



od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyldosiiece] nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno bywi¢ksze nk 0,1 m.
Sprawdzenie metod wykonywania wykopow
Wykonuje s¢ przez ogldziny zewrtrzne i porOwnanie z Dokumentacj
oraz uytkowanym sprgtem.
Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw
Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokladdoia do 1° i porownanie
z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu woéd opadowych z kedwi wykopu przez ogbiziny zewntrzne,
- pomiar gkbokasci wykopu z doktadnéria do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza si przez ogidziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujagcym wymaganiom:
- ma naturala wilgotnasc,
nie zostat podebrany,
jest zgodny z okgbonym w dokumentacji,
odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm.
Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigie] nienaruszalndi
Przeprowadza siprzez pomiar ranej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndciag do 1 cm i poréwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar naje
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patimaturalnego

Sprawdzenie wykonania podi naturalnego przed rozmyciem przez wody gtgn
przeprowadza siprzez ogdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokadsci zwierciadta wody gruntowej od poziomu potHo
naturalnego, oraz gruk® warstwy odsgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych ni 50 m.

Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewregtrznym obrysem dna rury przez eodkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadnéciag do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegmé&éci

Badanie g¢bokaici utazenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzagpoprzez pomiar:

- rzednej podtaa przy uyciu niwelatora,
- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie ranicy wysokaci h, pomedzy sum wynikdw pomiaréw j.w., a rxdng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studmek
Badanie utéenia przewodu
Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
calej dtugdci i na szerokéci co najmniej 1/4bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne.
Badanie utéenia przewodu w planie
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Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewaslykonanego wediug
Dokumentacji Projektowej z doktadsmg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani
z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozaczéami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru doiow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagéihgpomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodéw w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gdmego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadd w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytéw studzienek wykonujec Sporzy wyciu tamy stalowej i miarki
z doktadndcia do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania poker zgodnie z Dokumentagj Projektowa, nalery
przeprowadzi przez ogdziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegapa:

- sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdaghy zewrtrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu prz&fia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego naleorzeprowadzi przez pomiar odlegkai krawedzi
otworu, od wewetrznej powierzchngciany, oraz zastosowania Wawego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wécianie,
pomiarze odspow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nalerzeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek fparedj;

Badanie przeprowadzacgbo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikbw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgasale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécig do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeldoi odcinka przewodu
Po ut@eniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normmEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczel@oi odcinka kanatu na eksfiltragj
Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sna odcinku mydzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢byokiadnie zamkgrie i uszczelnione
oraz umocowane w SposOb zapewyugj przeniesienie sit dziaklggych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lukciekdw, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne
studzienek naley pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokeoi 0.5 m pod gérm
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krawedzia otworu wylotowego i oblicz& powierzchng wewretrzng studzienek Ew n? .
Przewdd o diugei Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza siVw w ne.
Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu

wodg do wysokdci 0.5 m ponad géen krawedziag otworu wylotowego i zmierzy taty

niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacajako H w m. Doktadn@ pomiaru
do 1 cm. Napetnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodggw

I osiagnigciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysod® H, przerywa si

doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein

w celu naleytego nagczeniascian przewodu wogli odpowietrzenie go przez 16 godz. dla

przewodow z rur prefabrykowanych betonowych zelbetowych, oraz monolitycznej

konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodow kamamkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czasmadei s¢ przeghd badanego odcinka

i kontrole zhczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli

zlgczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego

potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadimmy do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddnccia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowad jako rozpoczcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
préby, naley przeprowadzakontrok zigczy rur,$cian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o pojemBoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna ik
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, nayezamkm¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu

z doktadnécia do 1 mm. Rénica obu odczytow okéta ilos¢ wody dolanej do badanego

odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody V.. W ten sposéb natg

podda prébie caty kanat.
Szczeln& odcinka przewodu na eksfiltrachbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nastpi¢ ubytek wody lubsciekow Vw1 w czasie trwania proby szczekod Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience patmnej wyzej wynosi:

t = 30 min.
dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgjo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukoglbetowej z betonu wibracyjnie
zagszczanego, dopuszczalny ubytek wody kdekdw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagngh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iufisiekéw Vi dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza& wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z pregfabdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w dn?
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgirmonolitycznej
Vw =0.04(F + ) x t w dn?
Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.
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Na badanym odcinku przewodu o olomej diugéci Lp i srednicy dz ponwdzy
studzienkami nie powinno byzamontowanych ugdzer. Wszystkie odgakienia powinny
by¢ doktadnie zamkgrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastpstwie wyporu, uwzgldniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokeysi
0.50 m ponad gémkrawedzig otworéw wylotowych
z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu

Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejnaici od kaicowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltragj
Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy w czasie t godzin trwania proby szczeltipwielkosci V w dn?
Przy zastosowaniu studzienek:
-z prefabrykatow

Vw=(0.04 F,+0.3Fs)xt wdm
- wykonanych monolitycznie

Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania préby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PVC i GRP powinna wyndsico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syfako
materiatu uytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegddabubicia jej
Z bokéw przewodu. Pomiar nalewykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych
od siebie nie wicej niz 50,0 m.

10. Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlbymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayiiera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragch terminem. Wyniki obmiaru dalg
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jedngsitkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory mkdzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania robét
poprzedzajcych. Odbiory mdzyoperacyjne nahy przeprowadz szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dma przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalezy w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robét:
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- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ 1 szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsungcie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna &cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego wykonania maataprotokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikgjych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robét z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbiér poszczegdlnych fadbtrpiolegajcych a mianowicie zakryciu:
podiaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnogé poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gmunt
oraz okrglajgce poziom wod gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rgdng;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebjegayzdhi i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakgci wbudowanych materiatow.

W przypadku robot tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgiay dwoma studniami), ktGre musz
by¢ wykonane przed zakozeniem caléci zadania naley przeprowadzi ich odbior
czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
materiatow, prawidlowsci zamocowad, szczelnéci urzadzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru b by przeprowadzone badanie prawidicenp
polagczen rur oraz armatury. Do baflanaleey wybraé losowo 3% pajczen, ktore
dla kontroli naley rozebré&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
pofaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstawy
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtowa dziatania catego ugzlizenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegoélnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usom@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbio6r koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.
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Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym gulizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwiereggo przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaomEgodnieniami.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje gdo rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zakczniki do odbioru robo6t. Winny yudosgpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikow batla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorache@@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdtlowo omédwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposob trwatly i podpisane przez nadzontiezhy oraz cztonkow komisji
prowadacej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremk robét zostaty
spetnione.

Jezeli ktoérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada
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12.Podstawa ptatngci

Ptaci st za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metréw wybudowanej i
przebudowanej infrastruktury sanitarnej@tej srednicy i materiatu rur.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podia

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej

- ufozenie rur oddjcia hydrantowego

- przebudowa i uszczlenienie studni kanalizacji sané;,
- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
- wykonanie proby szczelko

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty dje w Specyfikacji, natg wykona@ w oparciu o aktualnie
obowgzugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntéw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiaypu ciezkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania
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i kanalizacji.

PN-EN 124 Zwi@czenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigigania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci dreriawej
i kanalizacyjnej.

PN-EN 752 Zewstrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania o0gollne doymz elementdw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa | badania przewodow kanajipgch.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na koeozj

EN 1636-1/6 Dla bezg&nieniowych rur GRP.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdedniczne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastycznejmley i poliestyrenowy.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiada
przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

DIN-4034-01 Elementyaczone na uszczejk

Inne dokumenty
Dz. U. 93.96.438 — Rozpagydzenie MGPiB w sprawie bezpie¢stwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |l.

Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnyatenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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