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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Zakres rzeczowy zamówienia, adres inwestycji, nazwa i dane adresowe inwe- stora. 

 Zakres rzeczowy zamówienia.  

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego 

zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy, w tym obejmuje kładkę dla pieszych nad rowem (ciek 

wodny). 

Adres inwestycji. gm. Choroszcz, ul. Sienkiewicza. 

 Nazwa i dane adresowe zamawiającego (inwestora). Gmina Choroszcz z siedzibą przy ul. 

Dominikańskiej 2 w Choroszczy (kod 16-070), NIP 542-020-085-72, REGON 000527351, tel. 

(85) 713 22 00, fax (85) 719 18 39, e-mail: urzad@choroszcz.pl. 

 

1.2. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem zakresu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji. 

Inwestycja obejmuje teren określony punktami granicznymi A,B,C,D,E,F,G,H w tym obejmuje 

część działki nr 291/8 i część działki 639/13 

Zamieszczone poniżej zdjęcie oraz mapa ilustrują ogólne położenie inwestycji w mieście Choroszcz 

przy Sienkiewicza. 

mailto:urzad@choroszcz.pl
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1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących. 

Prace towarzyszące poprzedzające wykonanie zasadniczego zakresu robót będą obejmowały niżej 

wymienione czynności: 

a) wycinka istniejącego i zbędnego zakrzewienia terenu, 

b) zdjęcie humusowej warstwy gruntu z miejsc lokalizacji obiektu kładki i jej zhołdowanie w 

innym miejscu w celu późniejszego wykorzystania do rekultywacji powierzchni zielonych, 

c) prace makroniwelacyjne związane z docelowym ukształtowaniem terenu, 

d) geodezyjne wytyczanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu, 

e) inwentaryzacja powykonawcza. 

Roboty tymczasowe będą związane z niezbędnym zabezpieczeniem istniejącego istniejących i 

przewidzianych do zachowania w granicach placu budowy. 

1.5. Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy dla prac objętych niniejszą specyfikacją stanowić będzie część działki nr 291/8 i część 

działki 639/13 w mieście Choroszcz przy Sienkiewicza. Plac budowy znajdować się będzie w bezpośrednim 

sąsiedztwie rowu melioracyjnego (ciek wodny).  

Utrudnieniem w prowadzeniu robót budowlanych, a zwłaszcza podczas ich prowadzenia z użyciem 

sprzętu o wysokim zasięgu działania, będzie istniejąca i czynna napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego 

napięcia przebiegająca przez teren inwestycji oraz rów melioracyjny znajdujący się w obrębie inwestycji. 

Dostęp do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej dla potrzeb wykonywanych robót będzie 

możliwy w oparciu o istniejącą w sąsiedztwie placu budowy miejską sieć wodociągową i sieć elektoenergetyczną 

0,4 kV – staraniem i na koszt wykonawcy oraz na warunkach technicznych 
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przyłączenia określonych przez dysponentów tych sieci. 

 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

Inwestor określi ogólne wymagania dotyczące organizacji robót oraz w terminie określonym w 

umowie przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z tych dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i zastosowane materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w przedmiarze 

robót i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST 

i wpłynie to na nie zadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, na koszt 

wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować projekt organizacji i harmonogram robót. 

 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności przyległych do placu budowy terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z ewentualną służebnością dojazdu. 

 

1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 

działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska lub otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W szczególności wykonawca zobowiązany jest wyeliminować 

pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie- spełniających wymagań 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w należytym stanie wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na budowie. Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, jest zobowiązany 

sporządzić "Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" zwanego "planem bioz". Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciw- pożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 

biurowych, magazynach itp. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo wywołanym przez jego personel. 

 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

 

1.11. Kody i nazwy robót budowlanych. 

 

dział grupa klasa wyszczególnienie kod CPV / wyszczególnienie 

45 45.1 45.11 burzenie i 

rozbiórka 

obiektów 

budowlanych; 

roboty ziemne 

45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111100-9 - roboty w zakresie burzenia 

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

45111213-4 - roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu 45111230-9 - 

roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111291-4 - roboty w 

zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 - roboty w zakresie usuwania gleby 

45112210-0 - usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45112310-1 - podsypywanie gleby 

45112500-0 - usuwanie gleby 

45112700-2 - roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów 

zielonych 

45112730-1 - roboty w zakresie kształtowania dróg i 

autostrad 
45113000-2 - roboty na placu budowy 

45 45.2 45.21 budownictwo 

ogólne oraz 

inżynieria lądo- 

wa i wodna 

45212140-9 - obiekty rekreacyjne 

45220000-5 - roboty inżynieryjne i budowlane 45223000-6 - 

roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45223100-7 - 

montaż konstrukcji metalowych 45223110-0 - instalowanie 

konstrukcji metalowych 45223200-8 - roboty konstrukcyjne 
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dział grupa klasa wyszczególnienie kod CPV / wyszczególnienie 

    45223210-1 - roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem 

stali 

45223220-4 - roboty zadaszeniowe 

45223500-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego 

45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  

45223810-7 - konstrukcje gotowe 

45223820-0 - gotowe elementy i części składowe 

45223821-7 - elementy gotowe 

45223822-4 - gotowe części składowe 

45232451-8 - roboty odwadniające i nawierzchniowe  

45232452-5 - roboty odwadniające 

45 45.2 45.25 pozostałe 

specjalistyczne 

roboty bu- 

dowlane 

45262210-6 - fundamentowanie 
45262300-4 - betonowanie 

45262310-7 - zbrojenie 

45262311-4 - betonowanie konstrukcji  

45262320-0 - wyrównywanie 

45262350-9 - betonowanie bez zbrojenia 

45262370-5 - roboty w zakresie pokrywania betonem  

45262400-5 - wnoszenie konstrukcji ze stali 

konstrukcyjnej 

45262500-6 - roboty murarskie i murowe  
45262600-7 - różne specjalne roboty budowlane 

dział grupa klasa wyszczególnienie kod CPV / wyszczególnienie 

   i gazowych 45332400-7 - roboty instalacyjne w zakresie urządzeń 

sanitarnych 

 

45 

 

45.3 

 

45.34 
wykonywanie pozo- 

stałych instalacji bu- 

dowlanych 

45340000-2 - instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu 

ochronnego 

45342000-6 - wznoszenie ogrodzeń 

77 77.2 77.21  77211600-8 - sadzenie drzew 

77 77.3 77.31  77314100-5 - usługi w zakresie trawników 
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1.12. Określenia podstawowe. 

 Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 

charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

 Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy euro- pejskie (EN)" lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samo- dzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, upoważniona do kierowania robotami i do występowa- nia w imieniu wykonawcy w sprawach 

realizacji umowy. 

 Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 

w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie 

objętych przedmiarem. 

 Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się 

do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
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budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego 

przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wy- znaczoną przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 

budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 

i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji po- wykonawczej. 

 Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do ode- brania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych państw 

członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 

przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r. 

 Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyro- bach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 

w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez inwestora, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane 

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być 

zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 

Polską Normą a 



9 
 

także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w budowlach i elementach zagospodarowania terenu. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, składowaniem, kontrolą ja- kości 

materiałów i wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budo- wy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 

uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i administratorem terenu. Składowane materiały, elementy i 

urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu prze- prowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem 

dłużej składowanych materiałów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, montowane lub 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy Prawo budowlane, umowy i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 

uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z zamawiającym (inwestorem) 

może pozwolić wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 

wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych i umowie. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOW- 

LANYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich 

ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, wykonawca uzgodni z 

inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających do- puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczone do realizacji robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli 

gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 

transportowego. 

 

4.1. Transport poziomy. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów zagospodarowania terenu oraz urządzeń. Liczba i rodzaje 

środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

4.2. Transport pionowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga 
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szczególnej staranności przy realizacji robót w sąsiedztwie czynnej drogi publicznej. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

5.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i urządzeń. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania próbek i badania materiałów i 

robót. Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

programu zapewnienia jakości zawierającego wykaz używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę 

przeprowadzania pomiarów i badań, sposób postępowania z materiałami, itp. 

 

5.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów i norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie protokołów z wynikami pomiarów i badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

5.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

ewentualnych próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną 

pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzał 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte z własnej woli. Kosz- ty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający (inwestor). Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych na 

zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób przez niego 

zaakcepto- wany. 

 

5.4. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• dziennik budowy, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• operaty geodezyjne i książkę obmiarów robót, 

• w przypadku realizacji urządzeń metodą montażu – także dziennik montażu, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
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jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział robót w danym 

obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy po- dział przedmiaru robót należy opracować według 

systematyki ustalonej indywidualnie lub na pod- stawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 

normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 

robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

wykonawcy. Ob- miar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresem obmierzanych 

robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru 

wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia 

wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiającym 

(inwestorem), jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 

kierownik budowy. 

 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 

będą wyliczone powierzchnie w [m2], długości w [m], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane 

wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

 

6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne 

świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 

przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

 

6.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać 

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza 
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się przed ich zakryciem. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Rodzaje odbiorów. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). Ponadto występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady odbiorów robót może 

określać umowa o roboty budowlane. 

 

7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie 

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną za- kryciu. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych po- prawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 

jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

7.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Za- mawiającego w 

obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 

oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę. W czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 

technicznych. W przypadku stwierdzenia przez komisję nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 

7.4. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający (inwestor) lub użytkownik obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego robót, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

(jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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7.6. Dokumentacja powykonawcza. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzą 

między innymi: 

a) zgłoszenie, inne projekty, przedmiar robót, 

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

e) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, 

f) oświadczenie kierownika budowy o: 

g) zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami, 

h) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

i) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie faktury wystawionej przez 

wykonawcę i akceptowanej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą płatności za wykonane roboty 

zawarte w umowie będzie protokół odbioru bezusterkowego. 
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