Choroszcz  24.11.2014 r.
Or – V. 271.17.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013r  poz. 907 ze zm.) zwanej  w dalszej części „ustawą” Urząd Miejski w Choroszczy zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dodatkowe przyłącza kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczy”, przeprowadził  badanie i ocenę ofert i stwierdza, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski, 15-673 Białystok ul. Św. Kingi 30.   W/w  oferta nie podlegała odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Podstawą  wyboru oferty jest łączna ilość punktów  w kryterium  jakim było: najniższa cena brutto oferty i najdłuższy okres gwarancji.

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	Adres
	Liczba pkt. w kryterium- cena – 

90 pkt.
	Liczba pkt. w kryterium- gwarancja- 10 pkt.
	łączna ilość  punktów w kryterium cena+gwarancja

	1.
	 Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski            
	15-673 Białystok                      ul. Św. Kingi 30  
	90 pkt.
	5 pkt.
	95 pkt.

	2.
	P.H.U. HYDRO-SAN Jan Lulewicz 
	15-674 Białystok

 ul. Zielonogórska 34/2
	72,74 pkt.
	10 pkt.
	82,74 pkt.

	3.
	BBGM Gryko Kamila 
	ul. Pietrasze 43b 

15-131 Białystok
	71,70 pkt.
	8,33 pkt.
	80,03 pkt.

	4.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. j.  
	15-157 Białystok

 ul. Rycerska 1 L,Ł
	58,26 pkt.
	6,66 pkt.
	64,92 pkt.

	5.
	Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Kazimierz Samborski  
	Księżyno, 

ul. Południowa 11 A, 16-001 Kleosin
	58,85 pkt.
	5 pkt.
	63,85 pkt.

	6.
	UAB „SIAULIU PLENTAS” Sp. z o.o. Oddział w Polsce 
	ul. Handlowa 6 G   15-399 Białystok
	55,13 pkt.
	5,83 pkt.
	60,96 pkt.

	7.
	.P.U.H.  MARK Antoni Marek Kulesza  
	15-625 Białystok 

ul. Czeska 22
	55,58 pkt.
	5 pkt.
	60,58 pkt.

	8.
	Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Centralnego Ogrzewania Bogusław Piekut                      
	ul. Józefa Marjańskiego 3 lok. 307 
15-402 Białystok
	46,96 pkt.
	5 pkt.
	51,96 pkt.

	9.
	AKS – BUD Przedsiębiorstwo  Drogowe Kamil Sarosiek 
	15-281 Białystok 

ul. Legionowa 28 lok. 305
	38,62 pkt.
	5 pkt.
	43,62 pkt.


Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 PZP, Zamawiający informuje również, iż w wyniku oceny ofert na  podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. został wykluczony Wykonawca konsorcjum firm Centrum Instalatorstwa Sp. z o.o.  ul. Armii Krajowej 8, 15-170 Białystok i Centrum Instalatorstwa Sanitarnego Sp. z o.o.  ul. Armii Krajowej 8, 15-170 Białystok i złożona przez Wykonawcę oferta została odrzucona w trybie art. 89 ust.1 pkt. 5  ustawy Pzp.
Uzasadnienie:

Zamawiający pismem z dnia 14.11.2014 r wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu tj:

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie odpowiedział czyli nie uzupełnił  w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w związku z czym Urząd Miejski w Choroszczy uznał, że Wykonawca zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu i postanowił jak na wstępie.
Z poważaniem

Burmistrz Choroszczy

inż. Jerzy Ułanowicz 
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