

Or – V.271.03.2017

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania
Naprawa nawierzchni dróg poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa
naturalnego na terenie gminy Choroszcz**

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ”.

1. Zostaje usunięty akapit nr 2 z Rozdziału III pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj:

Wartość zadań realizowanych w ramach zamówienia nie może przekroczyć łącznie kwoty zł brutto (słownie:). W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel i zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający może aneksem do umowy zwiększyć tę kwotę – nie więcej jednak niż o 50 % (od wartości zamówienia podstawowego).

2. Zostaje zmieniony Rozdział XX. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymuje brzmienie:

„XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Istotne dla stron postanowienia umowy są zawarte w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa uwzględniająca warunki określone w Projekcie umowy, o którym mowa w ust. 1.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień zawartej umowy:
 - 1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
 - pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych na ten cel Zamawiający może aneksem do umowy zwiększyć kwotę umowy, nie więcej jednak niż o 50% (od wartości zamówienia podstawowego) poprzez zwiększenie zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które doprowadzą do uszkodzeń nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych powodujących konieczność naprawy dodatkowych odcinków nawierzchni – warunki określono w § 3 projektu umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.”

3. Załącznik nr 3 do SIWZ (projekt umowy) § 2 ust. 9 jest:

9. W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel i zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający może aneksem do umowy zwiększyć tę kwotę – nie więcej jednak niż o 50 % (od wartości zamówienia podstawowego).”

Załącznik nr **3 do SIWZ (projekt umowy) § 2 ust. 9** zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:

9. Zamawiający pod warunkiem uzyskania dodatkowych środków finansowych na ten cel może aneksem do umowy zwiększyć kwotę umowy, nie więcej jednak niż o 50% (od wartości zamówienia podstawowego) poprzez zwiększenie zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które doprowadzą do uszkodzeń nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych powodujących konieczność naprawy dodatkowych odcinków nawierzchni.

W związku z powyższym na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiający po dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówienia wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuża termin składania ofert z dnia 16.02.2017 r godz. 12.30 na dzień **23.02.2017 r godz. 12.30**, co spowoduje otwarcie ofert w dniu **23.02.2017 r godz. 12.45** w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Gabrian