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Wstęp.

Gmina Choroszcz od wschodu graniczy z miastem Białystok oraz gminą Juchnowiec, od południa z 
gminami Łapy i Turośń Kościelna, od zachodu z gminami Kobylin Borzymy i Sokoły, od północy z gminą 
Tykocin i Dobrzyniewo Kościelne.
Administracyjnie gmina Choroszcz obejmuje 36 miejscowości, w tym 1 miasto Choroszcz i 35 wsi. 
Powierzchnia gminy wynosi około 164 km2 . Powierzchnia miasta i gminy Choroszcz w wynosi 16 350 ha, co 
stanowił 0,8% powierzchni województwa i 5,5% powierzchni powiatu białostockiego. W strukturze 
powierzchni dominują użytki rolne (59,2%) i lasy (17,6%).
Ścieki bytowe powstające na terenie Gminy Choroszcz zagospodarowane są  na kilka sposobów:
- poprzez oczyszczenie na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miejscowości Choroszcz 
-ul. J.K. Branickiego; 
- poprzez zrzut ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie miasta Białystok;
- poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 W ramach planowanej inwestycji przewiduje się rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na części ulic 
miejscowości   Łyski. Ścieki  z rozbudowanego systemu będą odprowadzane poprzez ich zrzut do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie gminy Choroszcz, która posiada oczyszczalnię.  Teren gminy 
Choroszcz zalicza się  do terenów o znacznej konfiguracji, co skutkuje koniecznością stosowania układu sieci 
kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej, wiąże się to z koniecznością budowy  przepompowni ścieków.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.   
1.1  Zakres zadania   
          Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie , budowa, uruchomienie i   przekazanie do 
użytkowania wodociągu, kanalizacji sanitarnej w miejscowości   Łyski  w Gminie  Choroszcz składającej się z:   
Budowie  sieci wodociągowej o łącznej długości 362,6 mb ,w tym:

• -sieć wodociągowa  m. Łyski  ulica gminna ,ewidencyjny nr działki 228; 163/2; 241/3; 241/14; 171/2; 
172/2; 173/6; 174/4; 174/8 ( w tym przebudowa istniejącej sieci wodociągowej z Dn 80 mm na Dn 
160PE  o długości 282,1 mb )  o długości   całkowitej                                   -   L= 358,5 mb

• -sieć wodociągowa  poza aglomeracją Choroszcz (oznaczona na mapie od pkt. W 2 do pkt. w 3 , koszt 
niekwalifikowany) –połączenie z istniejącą siecią wodociągowa na terenie m. Porosły nr działki 174/8 
o długości                                                                                                                -  L= 4,1 mb

• kanalizacja sanitarna  grawitacyjna  m. Łyski, drogi gminne ewidencyjna  nr  działek  228; 163/2; 
160/1; 216; 160/3; o łącznej długości                                                                 - L= 367,8 mb

• rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych w m. łyski  ewidencyjny nr  działek nr 228; 163/2; 160/1; 163/1; 
240/1; 161; 171/2; 172/2; 173/6; 174/4; 174/8; 135/48 o łącznej długości  - L= 1013,0 mb                     

• przepompownia ścieków sanitarnych       P1                                                                -   szt  1 
         Szczegółowy  zakres robót objętych kontraktem pokazany jest również graficznie  w załączonej 
dokumentacji : „Koncepcja szczegółowa  kanalizacji sanitarnej i wodociągu na wybranym obszarze gminy 
Choroszcz.” . 
             Na planie sytuacyjnym  w skali 1:1000 przedstawiono lokalizację wodociągu, sieci kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji tłocznej  i pompowni ścieków wraz z  długościami poszczególnych odcinków oraz 
rzędnymi. 
Podstawowe parametry techniczne sieci:
Parametry materiałów:
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— kanały sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200 SN8 (sztywność pierścieniowa rury

SN=8 kPa), rury o zewnętrznej powierzchni gładkiej o jednorodnej i jednolitej strukturze ścianki (rury
lite) łączone na kielichy z fabrycznie wklejanymi elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi;

— studzienki inspekcyjne ø425 (albo 400) z PP/PE wg załączonego rysunku; 

— wszystkie studzienki inspekcyjne z rur trzonowych karbowanych;

— studnie  rewizyjne  z  kręgów  betonowych  z  dnem  monolitycznym,  o  parametrach  technicznych

minimum: B30, wmontowane fabrycznie uszczelki elastromerowe.. Prefabrykaty na studzienki muszą
spełniać wymagania normy PN-EN 10729: 1999. 

— zwieńczenia wszystkich studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym z pokrywami i włazami klasy

D400 (40T) – technologia wykonania wg załączonych rysunków przykładowych;
— pokrywy wszystkich studni posadowione na pierścieniach odciążających;

— podsypka pod kanały – piasek drobny, o granulacji wg wymagań producenta stosowanych materiałów

i  poniżej  przytoczonych  „WARUNKÓW  TECHNICZNYCH.....”,  którą  wykonać  należy  wg  załączonych
rysunków przykładowych.

Pompownia ścieków doziemne, komory pompowni prefabrykowane o średnicy 1,2 m. Pompownie z 
odrębnymi komorami zasuw. Komory pompowni wyposażone będą tylko w dwie pompy z orurowaniem (tzw. 
portki w komorze zasuw), w tym jedna rezerwowa, czujniki poziomów ścieków (podwójne), pomost i 
konstrukcja do wkładania i wyjmowania pomp. Szafki sterownicze na zewnątrz pompowni. W komorach 
zasuw zamontowana winna być armatura. W przypadku konieczności zastosowania zaworu odpowietrzająco-
napowietrzającego zamontować go należy w komorze pompowni. Komora zasuw winna być pomieszczeniem 
suchym i względnie czystym.
Pozostałe szczegóły dotyczące zakresu prac zostały  ujęte w  dalszej części programu funclonalno – 
użytkowego. 
1.1.1. Formuła PFU  -”Zaprojektuj i Wybuduj”  
      Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 
przeznaczenie  ukończonych  robót  budowlanych  oraz  stawiane  im  wymagania  techniczne, 
ekonomiczne,  architektoniczne,  materiałowe  i  funkcjonalne.  Szczegółowe  warunki  programu 
funkcjonalno-użytkowego  znajdują  się  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września 2004 
r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, 
poz. 2072). Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy  do  ustalenia  
planowanych  kosztów  prac  projektowych  i  robót  budowlanych,  przygotowania oferty szczególnie w 
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.   
Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia  w  formule  „Zaprojektuj  i  wybuduj” 
obejmuje:   
I.  Fazę projektową – opracowanie koncepcji oraz projektu obiektu budowlanego,  
II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych,   
  Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o:   
a) planowane koszty prac projektowych, 
b) oraz planowane koszty robót budowlanych.   
Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu 
inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz U z 2004 r., nr 130, poz. 
1389).   
1.1.2  Spodziewane efekty inwestycji   
Spodziewanym efektem inwestycji jest:  
■  Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy  Choroszcz . 
■  Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację bezodpływowych osadników ścieków.   
1.1.3  Zobowiązania Wykonawcy : 
W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy.     
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 opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,
 wybudowanie i przekazanie inwestycji do użytkowania, 
 udzielenie gwarancji i rękojmi. 

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia  
Prace projektowe.  
 Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku polskim obejmujące co najmniej:  

• Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego,  wykonany  w  oparciu  o 
aktualną  mapę  do  celów  projektowych,  uzgodnienie  ZUDP  (Zespołu  ds.  Koordynacji Usytuowania 
Projektowanej Sieci i Uzbrojenia Terenu), wizję lokalną Terenu Budowy. 
Projekt Budowlany  powinien  zawierać  wszystkie  niezbędne  branże.   

• Dokumentacje  wykonawczą  dla  celów  realizacji  inwestycji.  Projekty  wykonawcze stanowić będą  
uszczegółowienie  projektu  budowlanego  dla  potrzeb  realizacji  inwestycji. 

Dokumentacja  powinna  być  opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia Projektu 
Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego.    

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych  
uzgodnień o ile są wymagane przepisami:  
- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją;  
- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich 
opinii  i  decyzji  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę,  niezbędne  do  zaprojektowania, wybudowania i 
uruchomienia .           

• Dokumentację powykonawczą m.in. z:  
- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;  
- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci ;  
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w 
terenie. 

• Dokumentację  terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów odtworzonych 
do stanu pierwotnego.  
Dokumenty  Wykonawcy  winny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa 
budowlanego,  warunkami  technicznymi  i  Polskimi  Normami  przenoszącymi  europejskie  normy 
zharmonizowane. 
Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły  „ ZiW”( „Zaprojektuj i Wybuduj „)  muszą 
obejmować zakres objęty niniejszym PFU. 
Dopuszcza się wykonanie dokumentacji jednostadiowej tj. projektu  Budowlano – wykonawczego. 

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,  
• Instrukcje rozruchu i eksploatacji  przepompowni ścieków,  
• Dokumentację Techniczno- Ruchową przepompowni ścieków,  
• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,  
• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót)   i przekazania 

inwestycji do użytkowania.  
Wykonawcy będą występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich  
dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszenia, uzgodnienia itp.).  
Dokumentacja winna być przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej  i nieedytowalnej 
wersji elektronicznej.  

 Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy  
          Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  „Dokumenty  Wykonawcy”  posiadające  wszystkie 
niezbędne  uzgodnienia  i  decyzje  administracyjne  (w  tym  m.in.  pozwolenie  na  budowę),  w  5 
egzemplarzach, w formie pisemnej oraz  w 2 egz. w formie elektronicznej. 

5



 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy  
    -Zatwierdzenie roboczych rozwiązań.  
       Wykonawca  przedłoży  Inwestorowi  dwa  egzemplarze  „Dokumentów  Wykonawcy”  w  wersji   
roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia.  Wszelkie poprawki w 
dokumentacji  wynikające  z  uwag  Inwestora  zostaną  naniesione  przez  Wykonawcę  w  możliwie 
najkrótszym terminie i na jego koszt.  
- Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy  
„Dokumenty  Wykonawcy”  uwzględniające  w/w  poprawki  i  uwagi  oraz  zawierające  wszelkie 
niezbędne  uzgodnienia,  opinie,  dokumentacje  i  decyzje  administracyjne  zostaną  przekazane 
Inwestorowi  do  uzyskania  ostatecznego  zatwierdzenia  we  wskazanej  liczbie  egzemplarzy. 
Zatwierdzenie  „Dokumentów  Wykonawcy”  przez  Inwestora  nie  będzie  zwalniać  Wykonawcy  z 
obowiązków  wykonania  Robót  zgodnie  z  PFU.  Za  błędy  w  zatwierdzonych  „Dokumentach 
Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.  
Rozpoczęcie  Robót  lub  ich  części  będzie  możliwe  jedynie  po  w/w  zatwierdzeniu  „Dokumentów 
Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

 Wymagania  Projektowe    
          Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy 
o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  niezawodne  działanie 
posiadanych sieci  i  instalacji związanych tj. przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.  
Wszystkie zastosowane  rozwiązania  powinny  być  oparte  tylko  na  materiałach  posiadających  aprobaty 
techniczne,  jak  również  uwzględniać  wymagania  stawiane  dla  projektowanych  przyłączy kanalizacyjnych 
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12.  Przy  projektowaniu  
należy  uwzględnić  interesy  zarządców   dróg,  właścicieli  nieruchomości  oraz  właściciela   lub 
eksploatatora sieci.  Do  opracowania  projektu  budowlano-wykonawczego  sieci i przyłączy wymagane jest 
posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów  projektowych w skali  1:500.   Przy 
projektowaniu należy uwzględnić   wymagania  Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w 
Choroszczy,  który  określi  warunki techniczne, jakie należy spełnić przy projektowaniu i budowie. Warunki 
techniczne zostaną wydane na wniosek Wykonawcy. Autor  dokumentacji  oraz osoba sprawdzającego 
powinien  posiadać  odpowiednie  uprawnienia  budowlane branżowe,  jak  również udokumentowaną  
przynależność  do  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa. 
 Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać : 
a/ stronę tytułową oraz opis i  obliczenia techniczne;    
b/ zestawienie materiałów;  
c/  uzgodnienia  z  właścicielami  w  zakresie  lokalizacji   odcinków  sieci  od  przewodu 
głównego do granicy posesji,   
d/ oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu sieci i przyłączy zgodnie z obowiązującymi  przepisami;   
e/ kopie  uprawnień budowlanych i zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB,  
f/ plan orientacyjny ulic-rejonu projektowanej inwestycji,                                                                               
i/ szczegóły rozwiązań kolizji sieci i  przyłączy z innym uzbrojeniem.  
Do  uzgodnienia  branżowego  projektu  w  ZECWiK Sp. z o.o.,    projektant  przedkłada  min.2 egz. 
dokumentacji    z  których  jeden,  po  uzgodnieniu,  pozostaje  nieodpłatnie  w  archiwum  technicznym 
Spółki.  Uzgodnienia  branżowe  dokumentacji  dokonywane  są  nieodpłatnie  w  terminie  do  14  dni  i 
dotyczą sprawdzenia:  
a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  
b)  zgodności  projektu  z  przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi 
Normami, zasadami wiedzy technicznej,  
c)  zgodności  zawartych  w  nim  rozwiązań  projektowych  z  wymaganiami  Spółki   i obowiązującymi 
przepisami . 
Uzgodniony  projekt  budowlany  wykonawczy    ważny  jest  dwa  lata  od  daty  uzgodnienia  i  stanowi 
podstawę realizacji.   

 Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  
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           W    szczególności  Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim 
uzgodnienia,  opinie,  dokumentacje  i  decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień 
Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  uzgodnienia  z  Zarządami   dróg   oraz gestorami sieci  energetycznych i telekomunikacyjnych, 
właścicielami posesji prywatnych i inne.          

 Mapy do celów projektowych   
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 
obszary objęte  inwestycją.  

 Warunki hydrogeologiczne   
 Zamawiający nie posiada aktualnych badań hydrogeologicznych. Przed sporządzeniem   projektu  
Wykonawca własnym staraniem w ramach kontraktu jest zobowiązany do ich wykonania w niezbędnym 
zakresie .  Z uwagi na niekorzystne pod względem możliwości prawidłowego zagęszczenia  urobku  z wykopów
( gliny przewarstwione trudno zagęszczalne ) należy przewidzieć w  wycenie  100% wymiany gruntu przy 
wykonywaniu wykopów i ich późniejszej zasypki . 

 Badania i analizy uzupełniające  
       Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona  dodatkowe badania, ekspertyzy i  analizy,  nie  
wynikające  wprost  z  PFU,  ale  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  i  sporządzenia „Dokumentów  
Wykonawcy”.  Wykonawca  ustali  na  własny  koszt  i  ryzyko,  tymczasowe  i  docelowe miejsca przeznaczone 
pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.  

 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.                    
      Wykonawca  winien  uwzględnić  w  cenie  wszelkie  koszty  nadzorów,  opinii  i  sporządzenia 
dokumentacji  wymaganych  przez  właścicieli  sieci  lub  urządzeń  (w  tym  np.  zarządców  dróg), 
uzgodnienia  dokumentacji,    nadzory    właścicieli    infrastruktury    nadziemnej    i  podziemnej    przy 
prowadzeniu  robót  i  usuwaniu  kolizji  (w  tym  gazu,  energetyki,  telekomunikacji,  sieci  wod-kan itp.) .  

 Dokumenty Zamawiającego.   
        Przedstawione w załącznikach do PFU  koncepcje i projekty  są materiałem wyjściowym dla 
Wykonawcy  do  sporządzenia  własnych  opracowań  wchodzących  w  skład  dokumentacji projektowej 
.Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w  stosunku  do  przedstawionych  dokumentacji,  pod    warunkiem 
akceptacji  przez  Zamawiającego  rozwiązań  alternatywnych  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę wszelkich  
niezbędnych  uzgodnień  z  podmiotami  uczestniczącymi w inwestycji .  
Opracowana  przez  Wykonawcę  Dokumentacja  Projektowa  musi  obejmować  cały  zakres 
objęty niniejszym  PFU i umożliwić odbiór ścieków z obszarów  pokazanych w koncepcji  zał.nr 1 danych.  

 Wizytacja terenu budowy.  
        Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca  odbył wizytacje Terenu Budowy 
oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, obejmującej 
wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno 
do  prowadzenia  robót  budowlano-montażowych  jak  i  przygotowania  Projektu  do  uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

 Dokumentacja fotograficzna.  
         Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji  fotograficznej (cyfrowej)  terenu 
przekazanego  przez  właścicieli  przed  rozpoczęciem  robót  budowlano-montażowych.  Zdjęcia  winny być  
wykonany  w  sposób  jednoznacznie  określający  lokalizację  terenu  fotografowanego  poprzez 
uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana 
Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy dostarczyć w formie plików *jpg.  Po  zakończeniu  robót  
Wykonawca  wykona  analogiczne  zdjęcia  terenów  odtworzonych  do  stanu pierwotnego i przekaże je wraz 
z protokołami odbioru terenu przez właścicieli.  

 Zakres robót budowlanych.  
             Należy wykonać sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach wykonywanych prac  należy  projektować  sieć 
w taki sposób, aby  istniała możliwość  wykonania  przyłączy  kanalizacyjnych od istniejących dołów gnilnych 
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(szamb) oraz  każdej niezabudowanej posesji. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy   od ciągów 
głównych (ulicznych ) do granic posesji . 
W skład robót budowlanych wchodzą:  
1. Prace przygotowawcze.  
2. Prace rozbiórkowe:  
a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci,  
b) Ewentualne usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci,  
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe  wraz z wymianą gruntu 
4. Usuniecie kolizji.  
a). Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą  
5.  Roboty technologiczne.  
 Sieci kanalizacyjne sanitarne:  
a) Wykonanie kanałów grawitacyjnych,  
b) Wykonanie przewodów ciśnieniowych,  
c) Montaż sieciowych przepompowni ścieków,  
d)  Montaż studni rewizyjnych,  
6  Połączenia z istniejącą infrastrukturą  
a)    Wpięcie  wykonanych  odcinków  przewodów  do  istniejącej  sieci  pod  nadzorem  służb 
Zamawiającego.  
7.  Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych  
a) Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii elektrycznej,  
b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,  
c) Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni,  
d)  Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej pompowni,  
e) Instalacja AKPiA przepompowni,  
f) Instalacja monitoringu przepompowni,  w tym m.in. transmisję sygnałów pomiędzy  obiektami na 
sieci a Centralną Dyspozytornią znajdującą się na terenie oczyszczalni ścieków W Choroszczy . Koordynację 
prac projektowych i wykonawczych w  zakresie  zdalnego sterowania i monitoringu w oczyszczalni ścieków 
prowadzić będzie Kierownik oczyszczalni . 
8. Roboty wykończeniowe  
a)Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 
(odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni)  W przypadku wykopów w 
nawierzchniach dróg żwirowych należy odtworzyć pełną warstwę żwirową grubości  20 cm . 
 9. Zagospodarowanie terenu  
a)Wykonanie/zapewnienie dojazdu do przepompowni,  
10. Usuwanie usterek w Okresie Zgłaszania Wad  
Czas  dojazdu  personelu Wykonawcy  od  wezwania  w  celu  usunięcia  awarii:  niezwłocznie, lecz  
nie  później  niż  48 godzin  od  momentu  zgłoszenia  awarii  powodującej  zakłócenia  w pracy  sieci  
kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  urządzeniami.   
1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
1.2.1  System gospodarki wodno-ściekowej w Choroszczy                                                                                            
Sieć Kanalizacji Sanitarnej 
Sieć  kanalizacyjna  wybudowana  w  ostatnich  latach  wykonana  została  z  rur  tworzywowych 
(głównie  z  PP,  PE  i  PVC),  w  związku  z  tym  charakteryzuje  się  ona  stosunkowo  dużą  szczelnością. 
Starsza sieć, wykonana z kamionki może charakteryzować się sporą nieszczelnością (zaobserwowane duże  
ilości  wód  przypadkowych  w  ściekach  dopływających  do  oczyszczalni  ścieków).  Najbardziej zawodnymi  
w  eksploatacji  obiektami  sieci  kanalizacyjnej  są  przepompownie  ścieków,  których prawidłowe 
funkcjonowanie jest pracochłonne (konserwacja związana z prawidłową pracą pomp).  

 Pompownie ścieków 
           W chwili obecnej na terenie gminy Choroszcz  funkcjonuje ponad 28 sieciowych przepompowni 
ścieków.  Zbiorniki  w/w  przepompowni  wykonane  zostały  z  prefabrykowanych  elementów 
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żelbetowych oraz polimerobetonowych. W przepompowniach zastosowane zostały pompy o mocach 
w  zakresie  od  2  do  9  kW.  W  chwili  obecnej  część  obiektów  przepompowni  ścieków  objętych  jest  
systemem monitoringu GPRS.  ZECWiK Sp. z o.o.  w Choroszczy Sp. z o. o. pracuje nad objęciem systemem 
monitoringu pozostałych przepompowni. 
1.2.2  Opis przedmiotu zamówienia     
             Realizacja  przedmiotu  zamówienia  ma  na  celu  odprowadzenie  ścieków  z posesji   głównie w 
obrębie geodezyjnym Łyski   wyszczególnionych w punkcie 1.1 PFU w  do systemu istniejącej kanalizacji , a 
następnie do  oczyszczalni ścieków w Choroszczy . W szczególności  budowa  systemu  odprowadzania    
ścieków    wyeliminuje    konieczność  używania    przez    mieszkańców    osadników gnilnych,  co  przyczyni  
się  do  ochrony  przed skażeniem wód gruntowych na obszarze objętym projektem.  W efekcie realizacja 
inwestycji  spowoduje wzrost jakości wody pitnej pobieranej z ujęć podziemnych oraz redukcję skażenia gleb. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się  do  poprawy  jakości  życia  mieszkańców  oraz  do 
zwiększenia  perspektyw    rozwoju  gospodarczego  dzięki  poprawie stanu środowiska naturalnego.   Budowa
sieci wodociągowej poprawi zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną o dobrej  jakości , poprawi 
zaopatrzenie w wodę do celów  przeciwpożarowych itp. 
1.2.3 Opis zagospodarowania  
1.2.3.1 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych.  
             Włączenia do sieci kanalizacyjnej  pokazano na załączonym planie sytuacyjnym  . Wpięcia do 
istniejącej sieci należy wykonać  pod nadzorem służb ZECWiK Sp. z o.o.  w Choroszczy.   
W ramach  dokumentacji  powykonawczej  Wykonawca jest zobowiązany do uwidocznienia wszystkich 
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w trakcie budowy.  
            Roboty zanikowe  należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru do odbioru przed ich zakryciem.  
1.2.3.2 Dostępność Terenu Budowy.  
        Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe,  wykończeniowe 
itp.,    będą    zrealizowane    i    wykonane    według    Dokumentacji    Projektowej    opracowanej    przez 
Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  .  Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  
Projektu  Budowlanego  Wykonawca uzyska  wszelkie  informacje  o  dostępie  do  Terenu Budowy   oraz,  że  
projektuje Roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach drogowych
i terenach  zielonych.  Wszystkie  prace które   będą  polegały  na  połączeniu  nowych  odcinków  z 
funkcjonującymi  muszą  uzyskać    zgodę   ZECWiK Sp. z o.o.    Do  robót  można    będzie  przystąpić  
wyłącznie  po  uzyskaniu  zgody  Użytkownika  i  po  uzgodnieniu terminu ich realizacji.  
1.2.3.3. Odtworzenie punktów granicznych i reperów.  
        Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  odtworzenia,  jeśli  to  będzie  konieczne, 
stałych punktów w tym punktów granicznych i reperów państwowych.  
1.2.3.4.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.  
           Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami   Projektu Organizacji 
Ruchu  na  czas  trwania  budowy,   
b)    ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu,
c)  przygotowanie terenu  
d)    konstrukcje  tymczasowych  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i 
drenażu.  
e)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,  
poziomych, barier i świateł,  
b)  opłaty/dzierżawy terenu  
c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
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             Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego  ponosi Wykonawca.  
Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę dróg. Po 
zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. Opłaty za umieszczenie obcych 
urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.   
1.2.3.5. Wycinka drzew.  
Koszt    ewentualnej   wycinki   drzew    i    krzewów    ponosi Wykonawca , a  opłaty administracyjne    obciążą
Zamawiającego.
1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe.  
1.3.1   Kanalizacja sanitarna  
1.3.1.1   Wymagania ogólne.  
        Sieć  kanalizacyjną  należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-92/B-01707,  PN-
92/B-10735  oraz  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych  wydanych przez 
COBRTI Instal. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać:  
■  ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w  
sposób nie powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego,  
■  niezawodność odbioru ścieków.  
■  szczelność systemu.  
Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego 
układu    przestrzennego,    ale    również    musi    uwzględniać    tendencje    i    kierunki    planowanego 
rozwoju.  Projektując  układ  sieci  kanalizacyjnej  należy  dążyć  do  tego,  aby  odprowadzenie  ścieków mogło
się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. Kanały sanitarne należy projektować zgodnie z zasadą połączeń 
"oś w oś"; włączenia bocznych  kanałów  kanalizacyjnych  należy  projektować  z  przepadem  lub    za  
pomocą    wkładki    „in    –    situ”    Poszczególne    elementy    sieci    kanalizacyjnej  powinny    być  szczelne, 
umożliwiać  przepływ  ścieków  przy  jak  najmniejszych  stratach  energii. 
      Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych 
spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do 
montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać  
stałe  oznaczenia.  Informacje  naniesione  na  rury  wykonane  z  tworzyw  sztucznych  winny zawierać  
następujące  informacje:  nazwę  wytwórcy,  oznakowanie  materiału,  średnicę  zewnętrzną rury i grubość 
ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. Rury używane do montażu 
powinny być ze ścianką jednolitą. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać  jednolitość  
technologiczną  stosowanych    materiałów,    łączeń,    kształtek    i    armatury oraz  należy  uwzględniać  
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów  
kanalizacyjnych  określone  w  Polskich  Normach,  odrębnych  przepisach  oraz  przez producentów rur i 
armatury, ciśnienie nominalne.  
1.3.1.2   Usytuowanie.  
Przy wyborze trasy przebiegu kolektorów i kanałów należy się kierować następującymi zasadami:  
■    trasy  kolektorów  należy  prowadzić  wzdłuż  najniższych  punktów  zlewni,  dążąc  do  tego,  aby 
odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie,  
■  kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów  
■  należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu,  
■    należy  unikać  projektowania  sieci  w  sposób  kolidujący  z  istniejącymi  obiektami,  zielenią, 
infrastrukturą podziemną,  
■    przy  lokalizacji  tras  kanałów  należy  przewidzieć  miejsce  na  pozostałą  infrastrukturę  uzbrojenia 
terenu.  
Odległość  pozioma  osi  kanału  bocznego/kolektora  od  obiektu  budowlanego  powinna 
zabezpieczać  przed  możliwością  osuwania  się  gruntu  spod  fundamentów  obiektu  budowlanego 
podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.  
Przebieg  ciągu  położenia  przewodów  kanalizacyjnych  wyznaczony  przez spadek  linii  dna kanału 
winien uwzględniać:  
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■  przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału,  
■    wielkość  dopuszczalnej  (maksymalnej)  prędkości  przepływu  ścieków  w  przewodach 
kanalizacyjnych,  
■  wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień przewodów kanalizacyjnych.  
1.3.1.3   Studnie kanalizacyjne.   
Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:  
■    powinna  być  zapewniona  możliwość  dojazdu  do  studni  w  celu  wykonywania  niezbędnych 
czynności eksploatacyjnych,  
■  należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach narażonych na 
gromadzenie się wód opadowych,  
■  lokalizować na wysokościach wszystkich skrzyżowań dróg bocznych  
Na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, 
spadku i przekroju kanału . Studnie należy rozmieszczać tak by umożliwić włączenie do nich jak najwięcej 
przyłączy kanalizacyjnych, których realizacja nie jest objęta niniejszym zakresem  prac . Studnie 
kanalizacyjnych należy lokalizować w miejscach, by możliwe było w 
późniejszym  terminie  przyłączenie  kolektorów  bocznych  tj.  na  skrzyżowaniach  ulic  istniejących  i 
planowanych.  Studnie  takie  powinny  posiadać  wpusty  boczne  z  uszczelkami  umożliwiającymi 
podłączenie  w  przyszłości  kanałów.  Dopuszcza  się  aby ,  co  druga  studnia  była  wykonana  z  PCV  o 
średnicy 425 lub 600 mm, w zależności od głębokości tj. do 3,5m ppt. Ø 425, głębiej niż 3,5 m              Ø 600,  

pod  warunkiem,  że  nie  będzie  to  studnia  na  skrzyżowaniu  ulic  lub  innym  newralgicznym  punkcie. 
Wymiary stosowanych studni muszą być zgodne z polską normą. Zamawiający wymaga, aby studnia w pasie 
drogowym była przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego o nośności  40 T.   
1.3.2   Przepompownie ścieków.  
1.3.2.1   Wymagania ogólne.  
     Konstrukcja    zbiornika    przepompowni    powinna    być    projektowana    indywidualnie    w 
zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych.  
Należy  wykonać  zabezpieczenie  komory  pompowni      przed    napływem    wód    opadowych  i 
roztopowych z  przyległych  terenów  . 
1.3.2.2   Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne.  
        Projektując  przepompownie  należy  uwzględnić  unifikację  urządzeń  dla  całego  projektu   
(rodzaj  pomp,  sterownik,  system  transmisji  danych,  monitorowanie  itp.) . 
Zbiornik    przepompowni    powinien    być    wykonany    z    materiałów    nie    ulegających    korozji    w 
środowisku  wód  gruntowych  i  ścieków,  a  pozostałe  elementy  konstrukcyjne  oraz technologiczne 
zbiornika  powinny  być  wykonane  z  materiałów  nie  ulegających korozji w środowisku ścieków. 
Zbiornik szczelny, wykonany z polimerobetonu lub betonu min B 45.  Pompy należy zainstalować na 
prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej. Dno  zbiornika  powinno  być  wyprofilowane  w  sposób  
zmniejszający  ryzyko  odkładania  się  w  zbiorniku  zanieczyszczeń  zawartych  w  ściekach.  Obliczenia  
statyczne powinny uwzględniać  siły  wyporu  spowodowane  wodami  gruntowymi.  Do  terenu  
przepompowni  oraz  do przepompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić  dojazd  od  drogi  
publicznej  (także  w  zimie)  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  3.5  m.  Projekt  winien przewidywać możliwość 
dojazdu sprzętu pod sam właz przepompowni. Teren   przepompowni   położonej   poza   pasem    drogowym 
należy   w miarę  możliwości  cywilno-prawnych ogrodzić  .  W  przepompowniach,  w  których  armatura  
będzie  zainstalowana  wewnątrz zbiornika przepompowni  należy  wykonać  podest ułatwiający naprawy 
armatury . Pojemność  zbiornika  przepompowni  winna  zapewnić  podczas  pompowania  w  czasie jednego 
cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym  lub należy zapewnić prędkość przepływu > /=1 m/s. Lokalizacja
przepompowni powinna uwzględniać strefę ochronną  wpływu ewentualnych  odorów  wydostających  z  
przepompowni. W przypadku braku takich możliwości należy  zastosować odpowiednie  filtry.
1.3.2.3   Pompy  
       Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej 
sprawności.  Pompy  powinny  być  przystosowane  do  pracy  naprzemiennej.  Obudowa  pompy  musi 
zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami sanitarnymi i wytrzymywać obciążenia udarowe.   
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1.3.2.4   Układ zasilania przepompowni.  
       W celu zaprojektowane zasilania energetycznego należy uzyskać techniczne warunki przyłączenia od  
gestora sieci -PGE . Wystąpienie z wnioskiem jest obowiązkiem Wykonawcy.
Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni należy poprowadzić kablem ziemnym. 
Ze  złącza  ZK-P  należy  poprowadzić  kabel  ziemny  do  zasilenia  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej. Kable 
zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą , a 
komorą  przepompowni  stanowią  wyposażenie  kompletnej  dostawy  przepompowni. 
Należy przewidzieć gniazdo do przyłączenia agregatu przewoźnego.  W przypadku awarii zasilania 
podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy przewidzieć z agregatu przewoźnego.  
 Oświetlenie terenu przepompowni.  
Oświetlenie  terenu  przepompowni  zlokalizowanej  poza  pasem  drogowym  lub  zlokalizowanej  obok 
istniejącej budowli należy wykonać zachowując następujące warunki:  
• w przypadku braku oświetlenia ulicznego  zastosować słup oświetleniowy,  
•  pomiędzy szafą sterowniczą a słupem lampy należy zaprojektować i ułożyć  
podziemną linię teletransmisyjną,  
•  powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego,  
•  zastosować oprawy sodowe lub LED-owe  
•  układ sterowania oświetleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego 
1.3.2.5   Układ sterowania i sygnalizacji.  
Realizacja  poszczególnych  funkcji  sterowniczych,  poprzez  powiązanie  z  określonymi  sygnałami 
źródłowymi:  
■    Utrzymanie    zadanej      wartości      poziomu      ścieków    w    zbiorniku      przepompowni      przez 
odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiązanie z sygnałem poziomu 
pochodzącym od sondy ścieków,  
■  Włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się ze stawów 
pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku,  
■  Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym od 
czujnika pływakowego,  
■    Zabezpieczenie  zestawu  przed  przeciążeniem  -  powiązanie  z  sygnałem  pochodzącym  od 
zabezpieczeń przeciążeniowych,  
■    Możliwość  przełączenia  układu  na  ręczne  sterowanie  pracą  pomp  -  powiązanie  z  sygnałem 
pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy,  
■  Zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni ( kontrola otwarcia włazu komory) lub drzwi 
szafy  zasilająco-sterowniczej  pomp  -  powiązanie  z  sygnałem  pochodzącym  od  pozycji 
mikrowyłączników kontrolujących ich otwarcie,  
■    Przekazywanie  sygnałów  monitoringu  i  sterowania  przepompowni  do  centralnej  dyspozytorni  
( Oczyszczalni)- powiązanie z sygnałami pochodzącymi ze sterownika,  
■  Zdalne, ręczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powiązanie z sygnałami po chodzącymi 
z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny.  
1.3.4. Budowa sieci wodociągowej
1.3..4.1 Wymagania ogólne
         Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN 92/B-01706, PN-92/B-10725 
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych wydanych przez COBRTI-Instal.
1.3.4.2  Przyłącza wodociągowe . 
            Przyłącza wodociągowe należy zaprojektować z rur PE o parametrach  PE 100 PN 1,0 Mpa , średnica 
przyłącza powinna być dostosowana dla przewidywanej ilości pobieranej wody , w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Przyłącza należy zaprojektować do granicy posesji  . Na wcięciu z wodociągu głównego należy
zaprojektować zasuwę odcinającą ,a  koniec   przyłącza  zakorkować.
1.3.5   Kolizje oraz przejścia przez przeszkody  
       Usytuowanie  oraz  rozwiązania  techniczno-budowlane  przejść  przewodów  kanalizacyjnych  i tłocznych  
pod  i  nad  ciekami  wodnymi  ,drogami  kołowymi  i  innymi  oraz  kolizji  z  innymi 
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urządzeniami  istniejącej  infrastruktury  wymaga  uzgodnienia  z  instytucjami,  którym  podlegają. 
Uzgodnienia, o których mowa należy uzyskać po uzgodnieniu dokumentacji projektowej  z Zakładem 
Energetyki  Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy.  
1.3.5.1   Kolizje z istniejącą infrastrukturą  
               W  przypadku  konieczności  usunięcia  kolizji  nowoprojektowanych  sieci  z  istniejącą 
infrastrukturą Wykonawca zobowiązany jest do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie 
z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci kolidującej w ramach ceny kontraktowej.  W 
miejscu występowania skrzyżowań z innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w 
celu  dokładnego  ich  zlokalizowania.  Prace  te  należy  wykonać  pod  nadzorem  służb  technicznych 
użytkowników sieci
1.3.5.2   Przejścia pod drogami kołowymi  
               Przejścia  przewodów  kanalizacyjnych  pod   drogami  kołowymi powinny być wykonywane   wg  
uzgodnień  wydanych  przez  ich  właścicieli.  Przy  montażu  rur osłonowych  zamocować  należy  płozy  
ślizgowe  (w  rozstawie  zgodnym  z  zaleceniami  producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), 
których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Końcówki rur ochronnych uszczelnić 
pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą .
1.3.5.3   Przejścia pod i nad ciekami wodnymi  
        Ewentualne miejsca  przejść  przewodów  kanalizacyjnych  i  wodociągowych  przez  cieki  wodne  należy 
wybierać na prostych stabilnych odcinkach o łagodnie pochyłych nie wypukłych brzegach koryta. Tor przejścia
podwodnego  powinien  być  prostopadły  do  dynamicznej  osi  przepływu.  Rzędna  górnej tworzącej  
rurociągu  ochronnego  powinna  znajdować  się  poniżej  1  m  przewidywanego  profilu granicznego  
rozmycia  koryta  cieku  lub  planowanych  robót  pogłębiarskich.  Przejścia  pod  rowami melioracyjnymi  
należy  układać  na  takiej  głębokości,  aby  górna  tworząca  rurociągu  ochronnego znajdowała się w 
odległości co najmniej 1.0 m od dna rowu.   

2      Opis  Wymagań  Zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu zamówienia.     
2.1  Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez  Wykonawcę.  
2.1.1   Dokumentacja Projektowa.  
Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia sukcesywnie w 
terminach zapewniających rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robót.  
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:  
a)    Wersja  papierowa  w    egz.,  w  języku  polskim,  złożona  w  sposób  zgodny  z  wymogami 
obowiązującego prawa . 
b)  Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:  
a.  forma zapisu plików: (nr części) tytuł pliku.
b.  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc  
c.  arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls  
d.    pliki  graficzne  z  rozszerzeniem:  *.dwg  (rysunki  CAD)  i  *jpg  (materiały  zeskanowane,  rysunki, 
zdjęcia)  
Rysunki robocze i obliczenia.   
            Wykonawca  przygotuje  i  przedłoży  wszystkie  rysunki  robocze  (budowlane  oraz wykonawcze)  i  
obliczenia    wraz    ze    szczegółami    dotyczącymi    technologii,    konstrukcji    i  wykończenia  Robót. 
Rurociągi  powinny  być  zaprojektowane  i  odpowiadać  wymogom  normy  „PN-EN   1295.   Obliczenia 
statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w  różnych  warunkach obciążenia" a projekt powinien zawierać:  
■  Spis treści  
■  Opis techniczny projektu.  
■  Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.  
■  Plany sytuacyjne.  
■  Oryginalną mapę ZUD w pierwszym egzemplarzu.  
■  Oryginalny projekt zagospodarowania wpięty do 1-go egzemplarza.  
■  Warunki techniczne otrzymane z ZECWiK.  
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■  Profile rurociągów.  
■  Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły komór i 
wykopów oraz bloki oporowe.  
■  Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia.  
■  Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodny mi i innymi 
obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami.  
■    Zagospodarowanie  terenu,  drenaż,  kanalizacje,  ukształtowanie  terenu  oraz  wszystkie  roboty 
związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.  
2.1.2  Dokumentacja Powykonawcza.  
            Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi w  
sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z inwentaryzacją  
geodezyjną  wykonanych  sieci  i  obiektów.  Ponadto  należy  przygotować komplet  dokumentów  w  
celu    złożenia    właściwemu    organowi    nadzoru    budowlanego    celem  uzyskania    pozwolenia    na  
użytkowanie ,  ( lub  celem    zawiadomienia    właściwego    organu    na    co  najmniej    21    dni    przed  
przystąpieniem  do  użytkowania). Dokumenty  będą  opracowane i przekazane Zmawiającemu w sposób 
następujący:  
c)  Wersja papierowa w 3 egz., w języku polskim,  
d)  Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:  
a.  forma zapisu plików: (nr części) tytuł pliku. 
b.  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc  
c.  pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskanowane, rysunki, zdjęcia),  
d.  mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) ,  
  
2.2  Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  
 2.2.1 . Rozpoczęcie Robót  
       Warunkiem  rozpoczęcia  Robót  w  ramach  Zamówienia  jest  uzyskanie  przez  Wykonawcę 
pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU i umowy. 
2.2.2 Zajęcie terenu  
        Podczas  trwania  robót  objętych  zakresem  Zamówienia  wystąpi  konieczność  zajęcia  terenu 
pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane:  
• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania,  
• miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego. 
2.2.3   Zajęcia terenu  
         W wyniku  budowy kanalizacji  występuje  zajęcie terenu czasowe  i stałe. Czasowe  zajęcie terenu  
występuje  przy  realizacji  kanałów  sanitarnych  .  Opłatę  za  zajęcie czasowe terenu ponosi  Wykonawca.    
Stałe    zajęcie    terenu    lub    wykup    terenu    występuje    przy    lokalizacji  przepompowni  lub/i 
przewodów wraz  z infrastrukturą  towarzyszącą  po  wskazaniu  takiej  potrzeby  lokalizacji  przez  
Zamawiającego. Opłatę za zajęcie stałe terenu lub wykup ponosi Zamawiający.   
2.2.4. Sprzęt  
Sprzęt  niezbędny  do  wykonania  zakresu  prac  budowlanych  zawartych  w  niniejszym 
programie to:  
• koparko- ładowarki,  
• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów  
• samochody skrzyniowe, samowyładowcze  
• spawarka, zgrzewarki do PE  
• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia  drogowe  
            Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu    na    właściwości    wykonywanych    robót    montażowych    jak    i    przy  
wykonywaniu  czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  
zgodnie  z zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  w terminie  
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przewidzianym  umową.  Sprzęt  powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  
2.2.5. Transport   
        Rury    kanalizacyjne    pakowane    są    w    wiązki    zabezpieczone    listwami    drewnianymi   i 
ściągnięte    taśmą.  Kształtki    pakowane    są    w    kartony.    Rury    w    wiązkach    muszą    być  
transportowane    na    samochodach  skrzyniowych  o  odpowiedniej  długości  i być unieruchomione. Należy 
chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  przewożone,  od    zawiesi   
transportowych,    stosowania  niewłaściwych narzędzi  i metod  przeładunku.  Wysokość składowania rur nie 
może być większa niż 2 m. Końce  rur  winny  być  zabezpieczone  kapturkami  ochronnymi  lub  wkładkami.  
Przewóz  rur  powinien odbywać  się  przy  temperaturze  powietrza  0  do  30 C  Zaleca  się  szczególną  
ostrożność  przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0 C gdy ż niskie  temperatury  obniżają  odporność  
tworzywa  na  uderzenia  mechaniczne.  Studzienki kanalizacyjne,  kształtki  kanalizacyjne  oraz  kable  
elektryczne  należy  transportować    zgodnie    z  wytycznymi  producenta  i  dostawcy.  Przewożenie  kruszyw
i  piasku  może odbywać  się  przy wykorzystaniu    środków    transportu    do    tego    celu    
przystosowanych,    najlepiej  samochodów samowyładowczych.  Materiały  należy  zabezpieczyć  przed  
nadmiernym  zanieczyszczeniem  lub  zawilgoceniem    czasie    transportu.    Powyższe    zasady    obowiązują 
również    przy    przewożeniu materiałów  izolacyjnych. Do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  użyć  
środków  transportu do  tego przeznaczonych,  które  nie  spowodują  segregacji  składników  (rozwarstwienia
betonu),  zmiany    składu  mieszanki,    zanieczyszczenia    mieszanki.    Transport    należy    prowadzić    w  
temperaturze    zezwalającej    na  użycie    mieszanki    betonowej    bez    narażenia    na    przekroczenie  
granic  określonych  wymaganiami technologicznymi.  
2.2.6 . Składowanie  
a) Rury  należy  składować  na  gładkiej  powierzchni,  wolnej  od  ostrych  występów  i  nierówności  
w  pozycji  poziomej  do  wysokości  nie  wyższej  niż  2  m,  tak  aby  nie  uszkadzać  kielichów  i  bosych 
końcówek rur.  
b) Skład  materiałów  powinien  być  zabezpieczony  przed  bezpośrednim  szkodliwym  działaniem 
promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C.  
c)  Studzienki  oraz  kształtki  kanalizacyjne  należy  składować  zgodnie  z wytycznymi  producenta  i 
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  
d) Kruszywo  i  żwir  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu.  Należy  je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.  
f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
2.2.7. Roboty ziemne  
       Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  PN-92/B-10735  
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla 
przewodów  wodociągowych    i    kanalizacyjnych.    Przed    przystąpieniem    do    robót    wykonawca 
dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  
a)  Wykopy    o  szer.0,8-0,9m  w  gruntach  kategorii  III-IV  należy  wykonać  mechanicznie  koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi  
urodzajnej  należy  składować  po  jednej  stronie  wykopu  a  pozostały  urobek  po  drugiej stronie wykopu.  
Wykonać  należy  wykop  otwarty  o  głębokości  o  10cm  większej  jak  na  profilu.  Na  dnie  wykopu    
wykonać    warstwę    wyrównawczą    tj.    10    cm    piasku.    Po    ułożeniu    rurociągu    należy przystąpić  
do  obsypki  rury  i  jej  zasypki  piaskiem  gr.15cm  po  zagęszczeniu.  Pozostałą głębokości  wykopu    zasypać  
gruntem  dowiezionym . Dopuszcza się wykorzystanie   rodzimego  gruntu pod warunkiem jego właściwej 
jakości,   sposób,     ostatnia wierzchnia warstwa tworzyć będzie ziemia urodzajna w terenach zielonych.  
b) Zasypka. Nadmiar urobku należy zagospodarować w porozumieniu z Zamawiającym  w miejscu do tego 
wyznaczonym.  
2.2.8  Roboty montażowe  
a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.  
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się  
na    trasie    wykopów.    Koszt    związany    z  wykonaniem    niezbędnego    zabezpieczenia    uzbrojenia  
podziemnego  należy  ująć  w  koszcie  budowy.  Jeżeli  nieznana  jest  rzeczywista  rzędna  istniejącego 
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uzbrojenia    w   miejscu    kolizji,    należy   wykonać   odkrywki    celem    ustalenia    jego    prawdziwego 
położenia.  W  rejonie  kolizji  wszelkie  prace  należy  prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej 
ostrożności.  
Wodociągi  
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na  
dokładne    podbicie    rury.    W    przypadku    wystąpienia    kolizji    istniejących    przewodów 
wodociągowych  z  projektowaną  kanalizacją  rurociąg  wodociągowy  należy  przełożyć.  Prace  należy 
wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.   
Gaz  
Na  skrzyżowaniach  kanałów  z  istniejącymi  gazociągami  (gdzie  nie  występują  rury  osłonowe),  a 
odległość  pionowa  jest mniejsza  niż  normatywna,  należy  zastosować  na  kanałach  rury  ochronne  z PVC. 
Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną 
zakończyć uszczelniającymi manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę ochronną z  polietylenu.  
Końce  rury  ochronnej  należy  uszczelnić  gumowymi  manszetami  lub zastosować opaski termokurczliwe.  
 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne  
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi 
dwudzielnymi      100  mm  lub    150  mm  o  długości  takiej,  aby  rury  wystawały  poza  brzegi  wykopu 
minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką 
poliuretanową. Rura ochronna nie  może  opierać  się  o  kabel,  należy  zapewnić  jej  dobre oparcie  o  grunt  
rodzimy.  W  obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm  powyżej  folii  
ostrzegawczej.  Podczas  wykonywania    skrzyżowań    projektowaną    kanalizacją  sanitarną    z    istniejącymi
kablami    energetycznymi    i  teletechnicznymi    wszelkie    prace    należy  wykonywać  ręcznie  pod  
nadzorem  użytkownika  urządzeń  z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach.    
2.2.9. Montaż rurociągów.  
              Montaż  przewodów  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcjami  dostarczonymi  przez 
producentów  rur.  Istniejące    uzbrojenie    podziemne    krzyżujące  się  z  trasami projektowanych  
przewodów  należy odpowiednio  zabezpieczyć  i  podwiesić.  Kanały  i  przewody  należy  wykonać  zgodnie  
PN-EN  752-2:2008.  Materiały  użyte  do  budowy  przewodów  powinny  być  zgodne  ze  specyfikacją  
techniczną.  Rury    montować    na    przygotowanym    podłożu    przy    temperaturze  powietrza  0  –  30  C,  
jednak uwzględniając  elastyczność  materiału  PVC  w  niskich  temperaturach,  zaleca  się  dokonywanie 
połączeń  przy  temperaturze  nie  niższej  niż  +  5°C.  Rury  do  budowy przewodów  przed opuszczeniem do 
wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić  czy  nie  uległy  uszkodzeniu  w  
czasie  transportu  i  składowania.  Rury  do  wykopu  należy opuścić ręcznie, za pomocą  jednej  lub  dwóch  
lin.  Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  rur  do  wykopu  z  poziomu  terenu. Rury muszą być układane tak, żeby 
podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożenia  zgodnie  z  osią  i  niweletą  powinna  ściśle  przylegać  
do  podłoża  całej  swej  długości,  na  co najmniej ¼ obwodu .Rury muszą być układane i pozostawione w 
takim położeniu, żeby trzymały się linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być 
zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu i
zagęszczania gruntu.  
Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne)  
          Na    dnie    uprzednio    przygotowanego    wykopu    ułożyć    rurociągi    o    połączeniach  
kielichowych    z  pierścieniem    gumowym    nasuwając    kielich    następnej    rury    na    bosy    koniec  
poprzedniej.  Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany  był w kielich rury. W celu 
zminimalizowania sił potrzebnych  do  połączenia  elementów,  należy  posmarować  bosy  koniec  rury  i  
wnętrze  łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.   
Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne )  
            Rury    PE    zgrzewać    doczołowo    zgrzewarką    po    uprzednim    ustawieniu    parametrów  
zgrzewania. Procedura  zgrzewania  musi  być  zgodna  z  wytycznymi  producenta  rur  i  kształtek.  
Wszystkie połączenia  powinny  być  tak  wykonane,  aby  była  zapewniona  ich  szczelność  przy  
ciśnieniu  roboczym  oraz  próbnym.  Połączone  rurociągi  ułożyć  na  dnie  wykopu  z  zachowaniem 
odpowiednich spadków w kierunku pompowni.  
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2.2.10  Odtworzenia nawierzchni  
           W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni.  Wykonawca  
jest  zobowiązany  do  odtworzenia  nawierzchni  dróg  zniszczonych  w czasie wykonywania  Robót  
oraz  chodników  do  stanu  nie  gorszego  niż  pierwotny  i  zapewnienia przejezdności  dróg.  Roboty  
odtworzeniowe    należy    wykonać    zgodnie  z  zaleceniami  zarządcy  drogi.  Wykonawca  odtworzy 
nawierzchnię  w  sposób  uzgodniony  z  zarządcą  danej  drogi  i  zgodny  z  Rozporządzeniem    Ministra  
Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  
powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).    
2.2.11  Wymagania technologiczne  
            Na kanałach sanitarnych należy stosować studnie kanalizacyjne rewizyjne lub połączeniowe 
przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału i na połączeniach kanałów, w odstępach nie 
większych niż 60m. Studnie należy wykonywać z materiałów:  
■ studnie rewizyjne i węzłowe z PE (PEHD) lub z elementów prefabrykowanych z betonu B45   
■ studnie specjalne ( rozprężne, odpowietrzające, komory zasuw) z PE (PEHD) , PVC lub z betonu min 
B45.  
         Studnie  kanalizacyjne  powinny  być  wykonane  z  materiałów  trwałych,  szczelnych  i 
charakteryzujących  się  odpornością  na  czynniki  chemiczne,  fizyczne,  biologiczne,  na  ścieranie,  na 
obciążenia statyczne i dynamiczne. Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mieć pierścienie 
odciążające.  W  przypadku  zmiany  średnicy  kanału  kineta  powinna  stanowić  przejście  z  jednego 
przekroju w drugi. Złącza elementów studni z tworzyw sztucznych należy łączyć za pomocą uszczelek 
elastomerowych  lub  przez  zgrzewanie.  Studnie  kaskadowe  na  kanałach  o  średnicy  do  0.6  m  i 
wysokości spadku do 2 m mogą być wykonane  ze  spadem  w  rurze  pionowej,  umieszczonej  na  zewnątrz  
studni  (przepad  zewnętrzny z możliwością czyszczenia) . W studniach należy zamontować i  zaślepić  króćce  
dla  kanałów  przewidzianych  do  wykonania  w  dalszym  etapie.  Studnie  należy lokalizować w miejscach 
potencjalnych  przyłączeń kanałów bocznych (skrzyżowania ulic). W takich miejscach  studnia  powinna  być  
wyposażona  w  odejście  boczne  o  średnicy  dostosowanej  do odprowadzania  ścieków  z  terenów  
przyłączanych  w  późniejszym  terminie  do  systemu kanalizacyjnego. W części dennej studni należy wykonać
kinetę przewidującą powyższe rozwiązanie. Odejście  boczne  winno  być  zaślepione  korkiem  
gwarantującym  szczelność  studni.  Dla zapewnienia przegubowego połączenia rurociągu ze studzienkami, 
króćce osadzone w studniach należy połączyć z króćcami  przyłączeniowymi  o  długości  150  -  600mm.  
Łączenie  kanałów  w  studniach  powinno  się odbywać na zasadzie „oś w oś".  
Studzienki należy projektować w oparciu o aktualną normę:  
•  dla kanałów średnicy Ø 0,20 m – Ø 0,40 m studzienka średnicy Ø 1,20 i PCV 425 mm  
•  dla kanałów średnicy Ø 0,50 m – Ø 0,60 m studzienka średnicy Ø 1,40, 
2.2.11.1  Studnie kanalizacyjne rewizyjne.  
        Na  kanałach  sanitarnych  należy  montować  studnie  rewizyjne   w odległości nie mniejszej niż 60 m.  
2.2.11.2  Studnie kanalizacyjne węzłowe.  
           Na  kanałach  sanitarnych  należy  montować  studnie  węzłowe  o  średnicy  wewnętrznej  min. 
1200  mm.  Studnie  węzłowe  należy  zaprojektować  w  miejscu  połączeń  co  najmniej  2 kanałów.  
2.2.11.3  Studnie kaskadowe.   
         Przy  studniach  kaskadowych  (przepadowych)  dolny  wlot  kanału  bocznego  powinien  się 
znajdować  na  wysokości  osi  kanału.  Przy  dużych  różnicach  występujących  pomiędzy  zagłębieniem 
kanału  głównego  i  kanału  bocznego  (powyżej  0,5  m)  należy  stosować  przepady  zewnętrzne  lub 
włączenia za pomocą wkładki IN-SITU dla studni z tworzyw sztucznych o mniejszych średnicach.  
2.2.11.4   Studnie odpowietrzające.  
          Na  rurociągu  ciśnieniowym  w  miejscach  najwyższych  należy  wykonać  studnie 
odpowietrzające. W  studni  należy  zamontować  trójnik  skierowany  w  górę  z  zasuwą  na  tym  
trójniku oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków. Elementy mające styk ze ściekami 
należy    wykonać    z    materiałów    odpornych    na    ich    działanie    (żeliwo,    stal    k/o).    Wymagania 
jakościowe dotyczące studni odpowietrzającej jak dla studni węzłowych.   
2.2.11.5   Studnie rozprężne  
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        Na  rurociągu  ciśnieniowym  w  miejscach  włączenia  rurociągu  ciśnieniowego  do  kanału 
grawitacyjnego  należy  wykonać  studnię  rozprężną  DN1000  .  Studnie    rozprężne    winny    posiadać  
konstrukcje  umożliwiającą  wytracenie  prędkości  oraz przewietrzanie ścieków.  
2.2.12    Wymagania materiałowe   
2.2.12.1   Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z :  

 Rury kanalizacyjne z litą ścianką PVC, klasy S 8 kN/m, dla średnic Dn 0,20 – 0,40m 
 Rury grawitacyjne z PE (PEHD), klasy S 8 kN/m, dla Dn 0,5 – 0,80m   
 Rury kanalizacyjne z PE, SDR 17 PN 10, dla średnic Dn 50 – 200 mm. stosowane na przewody 

kanalizacyjne tłoczne.   
Studnie kanalizacyjne  
         Studnie  kanalizacyjne  powinny  być  wykonane  z  materiałów  trwałych,  wodoszczelnych  i 
charakteryzujących  się  odpornością  na  czynniki  chemiczne,  fizyczne,  biologiczne,  na  ścieranie,  na 
obciążenia  statyczne  i  dynamiczne.  Zaleca  się  stosowanie  tworzyw  sztucznych  [PE/PP]  lub 
prefabrykatów z betonu klasy B 45.   
(a) Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE /PVC 
Studnie  z  tworzyw  sztucznych  PP/PE  z  trzonową  rurą  wznośną  min.  Ø400mm,  Ø1000mm  lub 
Ø1200mm (średnica wewnętrzna komina) zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,  
■  odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP) zgodnie z ISO/TR10358,  
■  odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,  
Przykrycie studni - pokrywa klasy  D.  
Dane techniczne studni Ø1200mm:  

 studnia włazowa,  
 średnica wejścia Ø600mm,  
 średnica wewnętrzna komina (komory roboczej) Ø1000 i Ø1200mm,  
 prefabrykowane kinety przepływowe,  połączeniowe i spadowe,  
 stopnie włazowe lub drabinka ze stali kwasoodpornej,  
 płyty odciążające stanowiące przykrycie studni  
 gwarantowana szczelność połączeń elementów studni minimum 0,5 bar  

  
(b)  studnie  z  betonu  B  45,  Ø1200mm  i  Ø1500mm  izolowane  zewnętrznie  .  Studnie  betonowe 
wykonywane są z następujących elementów prefabrykowanych:  
    dolna część studni z kinetą i spocznikami,  

 kręgi betonowe,  
 płyty pośrednie (redukcyjne) i pokrywowe żelbetowe,  
 zwężki redukcyjne betonowe,  
 pierścienie dystansowe betonowe,  
 stopnie złazowe z żeliwa lub drabinki z materiałów odpornych na korozję ,  

2.2.13  Przepompownie ścieków   
2.2.13.1  Zagospodarowanie terenu.  
             Do działki przepompowni oraz do urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd od drogi 
publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3.5 m. Dojazd   powinien uwzględniać ruch ciężkiego sprzętu 
specjalistycznego  (wozy  serwisowe,  wozy  asenizacyjne).  Projekt  winien  przewidywać  możliwość 
dojazdu Nawierzchnię terenu przepompowni należy wykonać z kostki brukowej betonowej z betonu 
B35 grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej 20 cm po zagęszczeniu. .   
2.2.13.2   Wyposażenie przepompowni   
Pompy  
             Podstawowym elementem przepompowni są pompy zatapialne do ścieków sanitarnych za-
montowane  na  podstawie  z  kolanem  sprzęgającym  umożliwiającym  montaż  i  demontaż pomp z 
poziomu terenu przy pomocy żurawika. Pompy będą pracować naprzemiennie w układzie „pracująca 
–  rezerwowa”  Pompy    zatapialne    powinny    być    zamontowane    w    jednej    obudowie    wraz    z 
silnikiem  i przystosowane do przepływu osiowego i diagonalnego.   
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Armatura  
            Armaturę  pomp  zatapialnych  zaleca  się  umieszczać  wewnątrz  zbiornika  czerpalnego  lub  w 
wydzielonej  komorze.  Na  przewodzie  tłocznym  każdej  pompy  należy  instalować:  zawór  zwrotny kulowy 
oraz zasuwę odcinającą.  
Łańcuchy/prowadnice  
          Łańcuchy  do    podnoszenia    powinny    być  wykonane  ze    stali    kwasoodpornej.    Łańcuchy 
powinny  mieć  długość  co  najmniej  o  1,5  metra  większą  od  wysokości  przepompowni.  Rurowe 
prowadnice  pomp  powinny  być  wykonane  ze  stali  kwasoodpornej  pozwalające  na  kompensację  
tolerancji   budowlanych.   W  przypadku   nie   centrycznego   umiejscowienia włazu przepompowni 
prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5°.  
Drabinka  
            Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę.  Drabina musi być doprowadzona tak, aby 
można bezpiecznie zejść na dno przepompowni i wykonać asekuracje osoby schodzącej.  
2.2.13.3  Komora zasuw / układ armatury w pompowni.  
            Komorę zasuw ( jeśli zajdzie taka potrzeba ) na rurociągach tłocznych zaleca się wykonać z 
elementów  prefabrykowanych  o  średnicy  dopasowanej  do  urządzeń  montowanych  w  komorze. 
Dostęp i obsługę dla armatury należy wykonać z poziomu terenu . 
Układ armatury składać się będzie z :  
■ zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy,  
■ zasuwy odcinające do ścieków o pełnym przelocie z miękkim uszczelnieniem z napędem ręcznym 
wyprowadzonym na poziom terenu dla każdej pompy,  
■ przyłącze płuczące min. DN 80 z zasuwą odcinającą do płukania   rurociągu tłocznego,  
■ armaturę i urządzenia o połączeniach kołnierzowych  
W komorze zasuw armaturę należy mocować na podporach.  
Wszystkie  pomocnicze  elementy  metalowe  wykonać  należy  ze  stali  kwasoodpornej.  Ewentualne 
rozlewy  w  komorze  zasuw  odprowadzić  przez  połączeniem  syfonowe  do  komory  przepompowni. 
Połączenie to należy wykonać rurą Ø110 PVC.  Dno komory armatury należy uformować w sposób 
umożliwiający odpływ ścieków do rurociągu łączącego z komorą przepompowni.  
Po uzgodnieniu z Zamawiającym armaturę można zlokalizować bezpośrednio w komorze pompowni. 
2.2.13.4  Kanał dopływowy.  
Na dopływie ścieków do przepompowni należy zastosować zasuwę odcinającą.  
2.2.13.5  Przewód tłoczny ścieków.  
Na  przewodzie  tłocznym   należy  zlokalizować  studnię  rewizyjną  z trójnikiem  kołnierzowym  oraz  
zasuwami  odcinającymi.  Studnie  rewizyjne  powinny  być  tak zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich 
sprzętem ciężkim (WUKO).  
Przewody tłoczne należy uzbroić:  
■ w zasuwy odcinające,  
■ odpowietrzniki,  
■ odwodnienia,  
■ rewizje.  
■ studzienki czyszczakowe.  
2.2.13.6   Sterowanie pracą przepompowni  
           Przepompownia  sterowana  będzie  poprzez  sterownik  umieszczony  w  szafce  sterowniczej 
przystosowanej  do  zabudowy  zewnętrznej.  W  normalnym  trybie  pracy  przepompowni  sterownik 
automatycznie  steruje  pracą  pomp  w  zależności  od  pomiaru  poziomu  ścieków  w  zbiorniku 
czerpalnym.  Sterownik  w  pełni  kontroluje  pracę  pomp,  poziom  ścieków,  stan  zabezpieczeń  oraz 
wypracowuje sygnały do monitoringu przepompowni. Monitoring przepompowni realizowany będzie  
poprzez  transmisyjny  system  zdalnego  powiadamiania  i  przesyłu  danych  do projektowanego na 
oczyszczalni  systemu  dyspozytorskiego.  System    transmisji    radiowo-przewodowy    oparty    na  
modemach    pracujących    w    pasmach  GSM/GPRS    lub    w    licencjonowanym    paśmie    radiowym  
wykorzystywanym    w    systemach  telemetrii    (należy    zastosować    jednorodny    system    transmisji  
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radiowej  w  całym  projekcie  – ewentualna koordynacja pomiędzy wykonawcami poszczególnych części  
Kontraktu należy do Inżyniera). Rozwiązanie  powinno  charakteryzować  się  elastycznością  pozwalającą  na  
zstąpienie elementu  transmisyjnego  bez  konieczności  wymiany  pozostałych    urządzeń    sterowniczych.  
Modem/konwerter    powinien    być    autonomicznym  urządzeniem    wyposażonym    w  standardowy  port 
komunikacyjny  (RS232/RS485  lub  Ethernet RJ45).  Transmisja  danych  obejmuje  wysyłanie  sygnałów  
monitorowania  oraz  sterowania  z centralnej dyspozytorni urządzeniami przepompowni 
w zakresie:  
■  załączanie i wyłączanie pomp,  
■  ustawianie poziomów,  
■  ustawianie statusu pompy,  
■  odstawianie pompy  
■  sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni  
■  sygnalizacja  antywłamaniowa.  
2.2.13.7   Wentylacja przepompowni  
Przepompownie winny być wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej   
2.2.13.8 Hałas  
Przepompownie  winny  być  wyposażone  w  urządzenia  nie  emitujące  hałasu  do  otocznia,  o 
wartościach przekraczających natężenie dopuszczalne, zgodnie z obowiązującymi normami.   
2.2.14  Wymagania materiałowe   
2.2.14.1   Pompy  
Pompy  powinny  zapewniać  możliwość  transportu  ścieków  bez  stosowania  krat,  stosować 
pompy z półotwartym wirnikiem. Elementy stykające się ze ściekami muszą posiadać podwyższoną 
odporność  na  ścieranie.  Każda  pompa  musi  być  wyposażona  w  łącznik  sprzęgający  służący  do 
zamocowany jej do kołnierza  podstawy. Żadna część pompy nie powinna bezpośrednio opierać się 
na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu. Podstawa pompy  powinna  być  wykonana  z  żeliwa  i  
dostarczona  wraz  ze  stanowiącym  jej integralną część łącznikiem prowadnic. Wał pompy powinien 
być  wykonany  ze  stali  odpornej  na  korozję.  Uszczelnienie  wału  pompy  winno    być  realizowane  
poprzez  dwa  pracujące  niezależnie  od  kierunku  obrotów uszczelnienia.  Kabel  zasilający  powinien  
być  doprowadzony  w  sposób  zapewniający wodoszczelność. Silnik pompy powinien być zatapialny, 
klasa  izolacji  nie  mniej  niż  F.  Silnik  powinien  posiadać  wewnętrzne  zabezpieczenia  termiczne  oraz 
elektrodę przeciwwilgociową w komorze silnika.  
2.2.14.2   Zbiornik przepompowni i wyposażenie.  
          Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia:  
■  Dno zbiornika winno zapobiegać zaleganiu ścieków (skosy)  
■  włazy do przepompowni montować należy powyżej terenu ok. 30 cm by zapewnić brak dopływu 
wód opadowych ( nie dotyczy w przypadku lokalizacji w drogach ) . 
■  prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej,  
■  łańcuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,  
■  drabinka włazowa wykonana ze stali nierdzewnej 
■  poręcz pomocnicza i podest ze stali nierdzewnej  
■  zbiornik wyposażony w grawitacyjną instalację wentylacyjną , przewody wentylacyjne zakończone 
wywietrznikami,  przy  czym  jedna  z  rur  wentylacyjnych  opuszczona  ponad  poziom  ścieków,  druga 
umieszczona bezpośrednio pod pokrywą.  
■  orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane stali nierdzewnej 
■  samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą;  
■    otwór  wlotowy  (kielich  z  uszczelką)  przystosowany  do  podłączenia  szczelnego  kanału 
grawitacyjnego,  
■  osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany stali nierdzewnej 
■  wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej w celu 
łatwiejszego  przeglądu  i  montażu,  zmiany  kierunku  i  połączenie  rurociągów  za  pomocą  łuków  lub kolan
segmentowych,  
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■  przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej należy wykonać jako 
przejście szczelne dławikowe.  
2.2.14.3   Armatura na sieci sanitarnej .  
Przed  wlotem  do  przepompowni  na  kanale  grawitacyjnym  należy  zamontować  zasuwę 
kanałową odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót wewnątrz zbiornika przepompowni.   
Armaturę  pomp  zaleca  się  umieszczać  wewnątrz  zbiornika  czerpalnego  lub  w  wydzielonej  studni. 
Armatura    musi    być    łączona    kołnierzowo.    Armatura    powinna    się    cechować  poniższymi 
parametrami:  
Zasuwa kanałowa  
■       do zabudowy między kołnierzowej lub naściennej,  
■       zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszącym  
■       ciśnienie nominalne: 1 bar,  
■       wrzeciono ze stali nierdzewnej,  
■       korpus i obudowa wykonane z żeliwa sferoidalnego   
■       wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz),  
■       kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10  
■       całkowicie wolny przelot,  
■       śruby, nakrętki i podkładki ze stali  nierdzewnej 
Zawory napowietrzająco - odpowietrzające do ścieków  
■  ciśnienie robocze 6 bar,  
■  działający samoczynnie i bezstopniowo,  
■  gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna między medium a 
membraną  
■    korpus  wykonany  z  żeliwa  sferoidalnego  lub  ze  stali,  zabezpieczony  antykorozyjnie  farbą 
epoksydową (wewnątrz i zewnątrz),  
■  kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2  
■  wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję  
■  króćce z zaworem kulowym umożliwiającym płukanie zaworu  
■  śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.  
Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury.  
2.2.14.5   Szafy sterownicze.  
Wymagania ogólne dla szaf sterowniczych:  
■  wykonanie szaf wolnostojących w obudowie by zapewnić odpowiednią temperaturę dla urządzeń 
elektronicznych i utrudnić włamanie,  
■  zamontowanie mikrowyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy,  
■  ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem,  
■  zamknięcie szaf na klucz,  
■  zabezpieczenie przepięciowe,   
■  wyłączniki różnicowo - prądowe,  
■  czujnik zaniku faz w silnikach,  
■  zabezpieczenie gniazda siłowego jedno i trójfazowego,  
■  gniazda 24V, 240V i 400V,  
■  sterownik programowalny,  
■  system przesyłania danych o awarii do eksploatatora (GSM/GPRS /telemetria we  
wcześniej opisanym zakresie) ,  
■  przełącznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - ręczny" (przy czym obsługa "ręcznego" rodzaju 
pracy poza sterownikiem), z sygnałem do sterownika w trybie ręcznym  
■  liczniki czasu pracy pomp,  
■  pomiar natężenia prądu przepompowni,  
■  odczyt poziomu ścieków,  
■  ew. pomiar przepływu  
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 ■  przetwornik i wyświetlacz przepływomierza elektromagnetycznego,  
■  układ miękkiego startu dla pomp o dużej mocy,  
■  opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli,  
■  oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim,  
■  umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą szafką.  
■  akumulator podtrzymujący napięcie dla układu elektronicznego   
2.2.14.6  Żurawik.  
        Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i przekazania Zamawiającemu  żurawika/trójnogu 
do  montażu  i  demontażu  pomp  zatapialnych  w  przepompowniach  sieciowych  , udźwig  żurawika 
dostosować  do  ciężaru  pomp  montowanych  w    Projekcie.  Żurawik  winien  być  dopuszczony  do 
stosowania przez Urząd Dozoru Technicznego.  
2.2.14.7   Wewnętrzne rurociągi tłoczne  
         Rurociągi  tłoczne  w  przepompowni  należy  projektować  z  rur  i  kształtek  wykonanych  ze 
materiałów  odpornych  na  korozję  o  średnicach  wewnętrznych  równych  lub  większych od 
swobodnego przelotu zastosowanych pomp.  
2.2.15     Układ zasilania elektroenergetycznego.  
2.2.15.1         Złącze kablowo pomiarowe ZK-P.  
            Złącza  kablowo  pomiarowe  ZK-P  przepompowni  należy  zasilić  z  miejsca  wskazanego  w 
Technicznych  Warunkach  Przyłączenia  wydanych  przez  terenowo  odpowiedzialny  zakład 
energetyczny.  
2.2.15.2         Rozdzielnica zasilająco-sterownicza.  
Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy należy uwzględnić następujące warunki:  
■    usytuować  rozdzielnicę  na  prefabrykowanym  betonowym  fundamencie,  w  pobliżu  komory 
zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy,  
■  włazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdować się przed 
drzwiami rozdzielnicy,  
■  tak należy usytuować rozdzielnicę oraz oświetlenie terenu przepompowni, aby rozdzielnica była 
oświetlana od strony drzwi.  
■  Nad rozdzielnicą zainstalować daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi  
Wymagania  szczegółowe  dotyczące  obudowy  rozdzielnicy:  Rozdzielnicę  zasilająco-
sterowniczą  należy  wykonać  w  obudowie  z  materiału  odpornego  na  korozję  ,  zamocowanej  na 
betonowym  prefabrykowanym  fundamencie.  Należy  ją  umieścić  w  odległości,  co  najmniej  1m  od 
zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy. Rozdzielnica powinna posiadać drzwi wewnętrzne 
wyposażone  w  zamek  patentowy.  Wszystkie  przejścia  kablowe  należy  uszczelnić.  Rozdzielnice  w miarę 
możliwości należy lokalizować od zachodniej strony w stosunku do wywiewek kanalizacyjnych z 
przepompowni. Charakterystyka techniczna obudowy rozdzielnicy:  
•  materiał samogasnący,  
•  odporność na korozje i większość środków chemicznych,  
•  stopień ochrony IP65 zgodny z normą PN-92E-08106, EN 60 529,  
•  odporność na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IK10),  
•  drugi stopień izolacji zgodnie z NFC 15100,  
•  odporność temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C  
•  zintegrowane zawiasy ze sworzniami odpornymi na działanie warunków zewnętrznych.   
Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia elektrycznego rozdzielnicy:  
a)  Założenia dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej:  
•  obwody mocy powinny być wyposażone w zabezpieczenia zwarciowe i modułowe  
zabezpieczenia silników, Rozwiązania małogabarytowe i ekonomiczne.  
•  odporne na wilgoć gorącą i rozwój pleśni.  
•  stopień ochrony IP41, IP55,  
•  odporność płomienia 85°C.  
•  spełnianie funkcji odłącznika,  

22



•  reagowanie na zanik fazy wg normy IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2.  
b)  Parametry znamionowe aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej:  
•  napięcie znamionowe łączenia Ue-690V,  
•  napięcie znamionowe izolacji Ui-690V,  
•  częstotliwość znamionowa 50-60Hz,  
•  dopuszczalna ilość łączeń /godz. - 25,  
c)  Wyposażenie rozdzielnicy:  
•  rozłącznik główny rozdzielnicy,  
            •   przełącznik rodzaju pracy A – 0 - R ,  
•  zasilacz sterownika wyposażony w moduł akumulatorowy, który zapewnia jego  
pracę również w przypadku zaniku napięcia zasilania,  
•  przycisk START i STOP dla każdej z pomp z osobna,  
•  zabezpieczenia przepięciowe  
•  zabezpieczenie przed:  
-  zanikiem fazy,  
-  zmianą kolejności faz,  
-  asymetria faz,  
•  zabezpieczenie przeciwporażeniowe, różnicowo -prądowe,  
•  wydzielone zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe dla obwodów:  
sterowania, ogrzewania,  
gniazd serwisowych,  
oświetlenia terenu,  
•  zabezpieczenie silnikowe pomp,  
•  styczniki zapewniające rozruch bezpośredni dla mocy pomp do 4kW,  
•  grzałka wewnętrzna z termostatem,  
•  pomiar natężenia prądu,  
•  opisy przewodów na listwach i oznaczenia kabli,  
•  oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim,  
•  gniazdo serwisowe 400V,  
•  gniazdo serwisowe 230V.  
d)  Wymagane certyfikaty, normy dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej:  
•  IEC: 947-1 , 947-2, 947-4-1 lub równoważny,  
•  EN 60204 lub równoważny,  
•  UL 508 lub równoważny,  
•  CSA lub równoważny,  
•  VDE 0113,0660 lub równoważny,  
•  NF C: 63-120, 79-130 lub równoważny.  
Wymagania ogólne dotyczące  sterowania  z układem sterownik i moduł telemetryczny:  
Układ sterowania powinien być wyposażony w dodatkową złączkę, na którą należy wyprowadzić styki 
bez potencjałowe reprezentujące sygnały:  
•  awaria pompy,  
•  poziom max (przelew),  
•  poziom min (suchobieg),  
•  zasilanie prawidłowe,  
•  praca agregatu,  
•  włamanie do rozdzielnic lub komory przepompowni,  
•  praca pomp.  
Poziom  medium  w  zbiorniku  reprezentuje  sygnał  analogowy  4-20mA  pochodzący  z  sondy 
hydrostatycznej.  
2.2.16     Zdalne sterowanie i monitoring  
         Wyposażenie  szafek  sterujących  przepompownią  będzie  uzależnione  od  zastosowanej 
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konfiguracji zestawu pompowego dla określonej ilości pomp. Dla przepompowni pompowych należy 
przewidzieć moduł do transmisji danych związanych ze sterowaniem i monitorowaniem. Niezależnie 
od  wielkości  obiektu  system  sterowania  należy  zbudować  na  bazie  przemysłowego  sterownika 
programowalnego,  panelu  operatorskiego  i  modemu  radiowego  lub  konwertera  sygnałów  dla 
transmisji przewodowej (światłowodowej). Sterownik powinien mieć budowę modułową, tak by ten 
sam typ sterownika obsłużył obiekty 2-pompowe.
  Panel  operatorski  powinien  umożliwiać: 
wyświetlanie  w  formie  graficznej  stanu  poszczególnych  urządzeń  pompowni    minimum  na 
wyświetlaczu sterownika PLC, ręczne sterowanie urządzeniami, zmianę nastaw algorytmu sterowania 
pompowni.  
2.2.16.1   Wyposażenie szafki dla układu sterowania zestawem 2  pompowym.  
Sterownik  PLC  posiadający    edytor  programu  sterownika  w  formie  edytora  bloków 
funkcyjnych FBD i edytor drabinkowy LAD.  
W  wypadku  rozbudowanego  algorytmu  sterowania  należy  zastosować  odpowiednie  moduły 
rozszerzeń. Zalecany montaż na szynie DIN ewentualnie na szynie adaptera. Szeroki zakres  
napięć zasilania odpowiednio dla:  
•  12-24VDC,  
•  115-230VAC.  
Powinna istnieć możliwość rozbudowy i modernizacji układu sterowania poprzez moduły rozszerzeń 
cyfrowych, analogowych, specjalnych. Wymagane funkcje:  
•  klawisz programowalny,  
•  automatyczna zmiana czasu zima/lato,  
•  oczekiwanie na potwierdzenie komunikatu w trybie RUN  
•  Wymagane certyfikaty:  
•  Oznaczenie CE odpowiada standardom VDE0631 lub równoważny,  
•  IEC61131-2 poziom eliminacji zakłóceń zgodny z EN55011 lub równoważny,  
•  UL listing mark lub równoważny,  
•  CSA Certifikation Mark, lub równoważny  
•  FM Certifikation. lub równoważny  
   Zastosowany moduł sterowniczy powinien posiadać:  
•  wejścia binarne,  
•  wejścia/wyjścia binarne w tym  z możliwością pracy jako wejścia impulsowe  
•  wejścia analogowe dostosowane do mierzonych parametrów,  
•   wejście RS232 (wejście do konfiguracji i programowania sterownika)  
•  konfigurowalne wejście RS232/422/485 z protokołem Modbus RTU, Modbus TCP/IP (opcjonalnie 
Ethernet   RJ45  10/100BaseT), do współpracy w sieci z innymi urządzeniami ,  
 Uwaga: wejścia i wejścia/wyjścia binarne w sterownikach dostępnych na rynku występują w 
różnych  konfiguracjach.  Istotna  jest  łączna  liczba  punktów  aktywnych  obsługujących  założoną 
funkcjonalność  przepompowni  z  zestawem  dwu  pompowym  dla  której  należy  dobrać  sterownik 
będący  jednostką  podstawową.    Dla  zestawu  3  i  4  pompowego  liczbę  wejść/wyjść  binarnych oraz wejść
analogowych  należy  odpowiednio  powiększyć  w  drodze  elementu  rozszerzającego  lub zastosować  inną  
wersję  sterownika  z  jednorodnej  serii..  W  przypadku  portów  sterujących  i 
komunikacyjnych istotna jest ich założona funkcjonalność nie liczba i typ.   
•    Wewnętrzny  bufor  do  archiwizacji  stanów  wejść  i  wyjść  sterownika  z  możliwością  czytania 
zdalnego i lokalnego,  
•  możliwość dołączenia urządzeń zewnętrznych rozszerzających zasoby podstawowe urządzenia,  
•    modem  radiowy  powinien  posiadać  możliwość  konfigurowania  parametrów  transmisji  danych 
przewidzianych  w  przyjętym  standardzie,  a  opcjonalny  konwerter  sygnałów  dla  technologii przewodowej
(światłowodowej) powinien dopasowywać standardy elektryczne i logiczne transmisji,   
•  urządzenie powinno posiadać możliwość konfiguracji z programami typu SCADA w technologii OPC,  
•  urządzenie powinno posiadać certyfikat CE.  
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Oprogramowanie narzędziowe sterowników jak i programy źródłowe algorytmów sterowania 
należy    udostępnić/przekazać    wraz    z    dokumentacją    techniczną    wykonującemu  implementację  
sterownika w systemie SCADA oraz współuczestniczyć w pracach na etapie uruchamiania zdalnego 
monitoringu  i  sterowania  w  centrum dyspozytorskim ( oczyszczalnia ścieków w Choroszczy ).  
2.2.16.2  Pomiar poziomu medium.  
         Pomiar  poziomu  powinien  być  oparty  na  pomiarze  sondą  hydrostatyczną  o  zakresie 
pomiarowym  odpowiednim  do  max  słupa  medium  w  zbiorniku.  Sygnał  wyjściowy  analogowy 
standard  4-20mA.  Sonda    dwuprzewodowa    podłączona  do  wejścia  analogowego    w  sterowniku. 
Sygnał  z  sondy  wykorzystany  będzie  przez  układ  sterowania  i  wizualizacji.    Należy    również  
zabudować  dwa  pływaki  dla  zabezpieczenia  suchobiegu  i  poziomu  max. Sterownik powinien być 
tak  zaprogramowany,  aby  w  przypadku  osiągnięcia  poziomu  suchobiegu  lub  poziomu  max 
potwierdzał jednocześnie te poziomy na wskazaniach sondy. Jeżeli wystąpią rozbieżności powinien 
być  wygenerowany  alarm  awarii  sondy.  Należy  również  tak  skonfigurować  układ  sterujący,  aby  w 
przypadku awarii sterownika układ pomp dalej pracował w oparciu o pływaki min i max.  
2.2.16.3         Charakterystyka systemu sterowania i wizualizacji (SCADA).  
       System    SCADA    będzie    realizowany    na    oczyszczalni    ścieków . Poniższe  
charakterystyki  i  dane  o  jego  funkcjonalności  mają  charakter informacyjny  dla  prawidłowego  
zaprojektowania  i  wykonania  systemu  sterowania przepompowni oraz systemu  transmisji danych 
telemetrycznych przez Wykonawcę Kontraktu - ,Budowa oczyszczalni ścieków  w Choroszczy.   
a)  System sterowania, monitoringu i wizualizacji  
Aplikacja klasy  SCADA wraz ze specjalizowaną bazę danych przystosowana do sterowania, 
rejestracji  i  przetwarzania  stanów  obiektowych  oraz    obsługi  zdarzeń.  Interfejs  graficzny  aplikacji SCADA
zawierać będzie  następujące ekrany na potrzeby sieciowych  
przepompowni ścieków :  
1.  Ekran mapa główna obejmująca cały obszar sieci kanalizacyjnej z naniesionymi przepompowniami 
w postaci punktów z opisem. Wybierając punkt przez naciśnięcie myszą należy umożliwić wejście do 
poszczególnych obiektów.  
2.  Ekran szczegółowy dla jednego obiektu, który powinien zawierać przekrój pionowy przepompowni 
z  rysunkami  pomp  układem  hydraulicznym  oraz  poziom  ścieków  w  zbiorniku  zmieniający  się 
dynamicznie.  Zbiornik  powinien  mieć  naniesione  poziomy  alarmowym  max,  min,  poziom  załącz 
pompę,  poziom  wyłącz  pompę,  poziom  suchobieg.  Sygnalizacja  np.  pracy  pomp  powinna  być 
wizualizowana zmianą kolorów pompy  
3.  Ekran raportu zdarzeń.  
4.  Ekran z wykresami poziomu i pracy pomp.  
5.  Ekran zawierający wykresy pracy pomp.  
6.  Ekran obrazujący parametry pracy pompowni:  
  - w trybie on-line ostatnie 12 godzin z punktami co 1 min.  
-  w  trybie  archiwalnym  dowolny  konfigurowany  przez  użytkownika  zakres  czasowy,  dane  w 
podręcznej (dla potrzeb wykresów) bazie danych powinny być przechowywane przez min 1 rok.  
7.  Ekran interfejsu bazy danych umożliwiający:  
- dostęp do bazy danych zdarzeń i alarmów (podgląd, filtrowanie, opisywanie),  
- dostęp do bazy danych pomiarów (podgląd, filtrowanie, analizy statystyczne),  
- rejestrację ręczną parametrów i danych nie objętych monitoringiem,   
- definiowanie norm dla poszczególnych pomiarów,  
- generowanie predefiniowanych zestawień i raportów o pracy pompowni,  
8.  Należy dostarczyć specjalizowaną bazę danych dla pomiarów, zdarzeń i alarmów:  
- struktura bazy danych dostosowana do przechowywania danych technologicznych,  
- format: MS SQL lub ORACLE, nielimitowana pojemność,  
b)  Funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni.  
W  systemie  przewiduje  się  objąć    telemetrią  i  teledacją    następujące  funkcjonalności  podlegające 
zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni:  
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•  załączanie i wyłączanie pomp,  
•  kasowanie awarii,  
•  ustawianie poziomów „załączanie pompy" i „wyłączanie pompy",  
•  ustawianie alarmów max, min,  
•  ustawianie statusu pompy jako podstawowej (rezerwowej),  
•  odstawienie pompy   
•  ustawianie systemu antywłamaniowego..  
c)  Parametry teletransmisyjne system sterowania i monitoringu.  
System  sterowania  i  monitoringu  powinien  posiadać  następujące  cechy  oraz  parametry 
teletransmisyjne:  
•    transmisja  pakietowa  w  przypadku  zastosowania    technologii  GSM/GPRS  (standard  2.5G)  lub 
system  pracujący  w  licencjonowanym  paśmie  radiowym  stosowanym  w  telemetrii,  dla  łączy 
przewodowych (światłowód jednodomowy),  
•  wykorzystanie protokołów UDP/IP i TCP/IP,  
•  szybkość transmisji danych od 9,6 kb/s  
•  otwartość systemu -brak ograniczeń co do ilości monitorowanych obiektów,  
•  pełna poufność i ochrona przesyłanych danych,  
•  opóźnienie w transferze danych nie przekraczające 10 sekund,  
•  możliwość rozbudowy zasobów I/O sterownika.    
d)  Parametry podlegające wizualizacji:  
W centralnej dyspozytorni, na ekranie przepompowni powinny być wizualizowane:  
•  Stan każdej pompy:  
-  praca,  
-  postój,  
-  awaria,  
•  Stan układu antywłamaniowego:  
-  uzbrojony,  
-  rozbrojony,  
-  włamanie (rozdzielnia, właz do zbiornika),  
•  Poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku:  
-  podanie wysokości ścieków mierzonej przez sondę hydrostatyczną (sygnał  analogowy).  
•  Zasilanie elektryczne obiektu:  
-  prawidłowe napięcie zasilania,  
-  brak napięcia zasilania,  
-  praca agregatu.  
•  Przepływ ścieków:  
-  wartość chwilowa przepływu objętościowego ścieków, tam gdzie zastosowano przepływomierze -  
wartość sumaryczna (narastająca) ilości ścieków w jednostkach objętościowych.  
•    Sytuacje  alarmowe  sygnalizowane  dźwiękiem  w  dyspozytorni  i  równocześnie  wyświetlane  we 
właściwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wy świetlone w oknie alarmów:  
-  przekroczenie poziomów alarmowych w zbiorniku,  
-  obniżenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku poniżej minimalnego,  
-  przekroczenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku powyżej maksymalnego,  
-  awaria każdej pompy:  
 ■    wyłączenie  zasilania  pompy  przez  jedno  z  zabezpieczeń  znajdujące  się  w  obwodzie  zasilania 
pompy,  
■  wyłączenie zasilania pompy przez zabezpieczenie termiczne znajdują ce się w uzwojeniu pompy,  
■  zatrzymanie pompy nie wynikające z normalnej pracy pompy (np. remontowe),  
■  zatrzymanie pompy generowane przez sterownik.  
-  alarm wejścia (szafy rozdzielni, właz do zbiornika).  
Należy zaprogramować również wykrywanie alarmu dla każdej przepompowni w przypadku:  
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•  przekroczenie maksymalnego czasu pracy jednej pompy (z możliwością ręcznej korekty tego czasu 
w czasie eksploatacji),  
•  przekroczenie maksymalnej liczby załączeń pompy w czasie jednej godziny ( z możliwością ręcznej 
korekty tego parametru),  
•    ustawienie poziomu załącz i wyłącz dla poszczególnych pomp (nieaktywne dla przepompowni z 
własnym sterownikiem).  
Dla  obiektów  kanalizacyjnych  dane  o  sytuacjach  awaryjnych  i  alarmowych  powinny  być 
wizualizowane w siatce alarmów bieżących i historycznych.  
e)   Parametry podlegające automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji:  
Na  Centralnej  Dyspozytorni  należy  przewidzieć  możliwość  automatycznego  rejestrowania  i 
archiwizacji  wystąpienia  powyższych  parametrów  wizualizacji  jako  zdarzeń  wraz  z  datami  ich 
wystąpienia  (minuta,  godzina,  dzień,  miesiąc,  rok)  przez  okres  co  najmniej  jednego  roku.  Zapisy danych
co jedną minutę.  Możliwość automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla określonej przepompowni 
takich danych jak:  
•    sumaryczny  przepływ  ścieków  mierzony  na  głównym  przewodzie  tłocznym przepływomierzem 
elektromagnetycznym min. co 1 godzinę (jednostka: [m3], dokładność: +/- 5 % wartości odczytu, lecz 
nie gorsza niż +/- 1m3, możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni),  
•    data  (minuta,  godzina,  dzień,  miesiąc,  rok)  wystąpienia:  awarii  każdej  pompy,  przekroczenia 
poziomów alarmowych, otworzenia bez „rozbrojenia" - z okresu co najmniej ostatnich 90 dni, wraz z 
określeniem rodzaju zdarzenia,  
•  sumaryczny czas pracy każdej pompy (jednostka: godzina, dokładność pomiaru: +/-5%, wartości 
odczytu, lecz nie gorsza niż +/- 0,5godziny) - możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni,  
•  ilość załączeń poszczególnych pomp wraz z datami załączeń (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok) - 
możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni.  
Graficznej wizualizacji podlegają:   
•  pompa 1 praca;  
•  pompa 1 awaria  
•  pompy - tryb automatyczny/ręczny;  
•  pompa 2 praca;  
•  pompa 2 awaria ;  
•    otwarcie  drzwi  szafki  sterowniczej  +  optyczna  i  dźwiękowa  sygnalizacja  alarmu  z  zapisem  do 
dziennika alarmów;  
•  otwarcie włazu wejściowego do zbiornika przepompowni + optyczna i dźwiękowa w dyspozytorni 
sygnalizacja  alarmu  z  zapisem  do  dziennika  alarmów.  Otwarcie  włazu  powinno  być  połączone  z 
otwarciem drzwi na jednym wejściu sterowniku;  
•  poziom minimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika 
alarmów;  
•  bieżący poziom ścieków w komorze (sonda hydrostatyczna);  
•  poziom maksimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika;  
•    awaria  miernika  poziomu  +  optyczna  i  dźwiękowa  sygnalizacja  awarii  z  zapisem  do  dziennika 
alarmów;  
•  załączenie sygnalizacji sterowania zdalnego - autonomiczna funkcja obiektowa;  
•  pompa 1 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa;  
•   pompa 2 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa;  
•   czas ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie);  
•   data ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie);  
•   całkowity czas pracy pompy 1;  
•  całkowity czas pracy pompy 2;  
•  czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;  
•  czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy;  
•  przejście na pracę zdalną [zdalne sterowanie];  
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•  załączenie/wyłączenie pompy 1 (zdalne sterowanie);  
•  potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 1 (zdalne sterowanie);  
•  załączenie/wyłączenie pompy 2 (zdalne sterowanie);  
•  potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 2 (zdalne sterowanie);  
•  potwierdzenie wpisu priorytetu (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z własnym 
sterownikiem)  
•  całkowity, zadany czas pracy pompy 1 (zdalne sterowanie);;  
•    całkowity,  zadany  czas  pracy  pompy  2  (zdalne  sterowanie);  (Nieaktywne  dla  przepompowni  z 
własnym sterownikiem)  
•    numer  pompy  z  priorytetem  (0-bez  priorytetu,  1-prirytet  pompa  nr  1,  2-prirytet  pompa  nr 2)  - 
zdalne sterowanie; (Nieaktywne dla przepompowni z własnym sterownikiem),  
•  chwilowy pobór prądu przepompowni.  
System  musi  monitorować  w  trybie  „ON-LINE"  stany  pompy  na  przepompowni,  napięcie  zasilania 
przepompowni, poziom ścieków, przepływ chwilowy.  
f) Kontrola danych pomiarowych i Sporządzanie raportów:  
Oprogramowanie SCADA w wersji sieciowej przewiduje podgląd i dostęp do przetworzonych danych z 
trzech stanowisk operatorskich przez przeglądarkę internetową dla użytkowników sieci LAN/WAN.  
W systemie przewiduje się możliwość sporządzania raportów:  
•  za dowolny okres czasu pracy /przestoju /awarii pomp,  
•  ilości przepompowanych ścieków,  
•  informacji o alarmie. Która powinna zawierać:  
-  rodzaj alarmu,  
-  obiekt na którym wystąpił,  
-  datę i godzinę wystąpienia alarmu,  
-  datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez operatora.  

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
3.1. TABLICE INFORMACYJNE  
3.1.1. Tablice informacyjne  
     Wykonawca  w  ramach  Zamówienia  jest  zobowiązany  ustawić  i  utrzymać  dwie  tablice 
informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
b)  Tablice  informacyjne  należy  ustawić  niezwłocznie  po  rozpoczęciu  Robót.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  stałej  konserwacji  tablic  informacyjnych,  a  w  przypadku  ich  uszkodzenia  lub 
zniszczenia  do  odtworzenia  tablic.  Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapewnienie  niedopuszczenia  do 
sytuacji braku tablicy informacyjnej.  

3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA  
3.2.1. Wstęp  
3.2.1.1. Nazwa zamówienia  
       Niniejsze  Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robót  odnoszą  się  do  zadania  Projektowanie  i 
wykonawstwo:   
3.2.1.2. Określenia podstawowe  
       Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU.  
3.2.2. Wymagania ogólne  
       Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
Programem  Funkcjonalno  -  Użytkowym  .  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaprojektowania, 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do 
usunięcia  wszelkich  wad.  Wykonawca  dostarczy  na  Teren  Budowy  Materiały,  Urządzenia  i 
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, 
dobra  i  usługi  (tymczasowe  lub  stałe)  konieczne  do  wykonania  Robót.  Wykonawca  będzie 
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odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszystkich  działań  prowadzonych  na Terenie
Budowy  i  wszystkich metod  budowy  oraz  będzie  odpowiedzialny  za wszystkie  Dokumenty Wykonawcy, 
Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane
zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy  i  do  wszelkich  
dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i uzgodnione  z  Zamawiającym  jako 
obszary  robocze.  Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie utrzymywał  Teren  Budowy  w  stanie  
wolnym  od  wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie przechowywał  w  magazynie  lub  
odpowiednio  rozmieści  wszelki  sprzęt  i  nadmiar  materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 
Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien 
stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i 
wykonaniu Robót objętych PFU.  
 3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę  
           Warunkiem  rozpoczęcia  robót  budowlano  -  montażowych  jest  pisemne  zatwierdzenie 
Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem 
niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.  
3.2.2.2. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy  
       Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W 
przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne  z  zatwierdzonymi 
Dokumentami  Wykonawcy  i  PFU.  Dane  określone  w  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego 
Dokumentach  Wykonawcy  i  w  PFU  będą  uważane  za  wartości  docelowe.  Cechy  materiałów  i 
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  przedziału tolerancji.  
3.2.2.3. Błędy lub opuszczenia  
       PFU  nie  rości  sobie  pretensji  do  miana  wyczerpującej  i  Wykonawca  winien  to  wziąć  pod 
uwagę  przy  wykonywaniu  Dokumentów  Wykonawcy  i  Robót  wchodzących  w  zakres  przedmiotu 
zamówienia.  Wymagania  mogą  nie  objąć  wszystkich  szczegółów  niezbędnych  do  opracowania 
Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU.  
3.2.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm  
       Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą 
prawa  aktualne  na  dzień  Przejęcia  Robót  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac  
objętych  PFU  i  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami.  Zakłada 
się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista  norm  jest  
dostępna  w  Polskim  Komitecie  Normalizacyjnym  (http://www.pkn.pl).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  
praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań.  
3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne  
              Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego,  
c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót zanikających 
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.  
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien 
pozwolić  Władzom  na  udział  w  badaniach  i  procedurach  sprawdzających,  co  nie  powinno  zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli  
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Wykonawcy  pomocy  koniecznej  do  uzyskania  w/w  decyzji  i  postanowień  w  zakresie wynikającym z 
obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 
rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  
 3.2.2.6. Zaplecze Wykonawcy  
             Wykonawca,  w  ramach  przedmiotu  zamówienia  jest  zobowiązany na własny koszt  zorganizować  
zaplecze przestrzegając  obowiązujących  przepisów  prawa,  szczególnie  w  zakresie  BHP,  zabezpieczeń  
ppoż., wymogów  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Wykonawca 
przygotuje  projekt  zagospodarowania  Terenu  Budowy  i  po  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego, zbuduje 
zaplecze  budowlane  spełniające  wszelkie  wymagania  polskiego  prawa  w  tym  zakresie. Projektowane  
zaplecze  nie  może  zakłócać  normalnego  funkcjonowania  otoczenia.  Przy projektowaniu  zaplecza  
budowlanego  Wykonawca  winien  na  biura,  warsztaty,  magazyny  użyć elementów  lub  modułów  
prefabrykowanych  mających  estetyczny  i  czysty  wygląd.  Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi 
musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania  budowy  oraz  rozbiórki.  
Zaplecze  Wykonawcy  powinno  obejmować  również  zaplecze magazynowania materiałów.    
Woda  
            Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 
na  dostarczanie  wody.  Koszt  wody  zużytej  przez  Wykonawcę  oraz  odprowadzenia  ścieków  ponosi 
Wykonawca.  Wykonawca  na  swój  koszt  wykona  wszelkie  tymczasowe  przyłącza,  za  zgodą  i  na 
warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz 
będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 
usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 
 Zasilanie elektryczne  
           Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie 
energii.  Wykonawca  na  swój  koszt  wykona  wszelkie  tymczasowe  przyłącza.  W  przypadku,  kiedy 
Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia 
do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także 
dostarczyć  mierniki  zużycia  i  spełnić  inne  wymagania  wynikające  z  umowy  przyłączeniowej. 
Wykonawca  za  zużytą  energię  elektryczną  zostanie  obciążony  zgodnie  z  warunkami  umowy 
przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny 
służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie  za  ustawienie  wymaganego  napięcia  roboczego,  a  także  za  powzięcie  wszelkich  środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność  za  konserwację  sieci  elektrycznej  poza  tymi  łączami.  Wykonawca  ma  dokonać 
wszelkich  opłat  za  zużytą  energię  elektryczną  jak  również  usunąć  instalację  i  wyrównać  wszelkie szkody
po zakończeniu Robót.    
3.2.3. Materiały  
3.2.3.1. Wstęp  
             Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 
będą  zgodne  z  postanowieniami  PFU  wykazem  materiałów  w Projekcie budowlanym .  Wykonawca  
ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych  materiałów  dostarczanych  
na  Teren  Budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i wbudowanie  zgodnie  z  założeniami  programu  
zapewnienia  jakości.  Wszystkie  materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji 
będą materiałami w najwyższym stopniu  nadającymi  się  do  niniejszych  robót.  Będą  to  materiały  
fabrycznie  nowe,  pierwszej  klasy jakości,  wolne  od  wad  fabrycznych  i  o  długiej  żywotności  oraz  
wymagające  minimum 
obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.  
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3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
       Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  
większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów administracji
państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla otoczenia  zgodnie  z PFU, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.  
3.2.4. Transport  
            Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w 
terminie  przewidzianym  przez  Zamawiającego.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą 
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.  
  
3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem  
3.2.5.1. Program Robót  
     Wykonawca  przy  sporządzaniu  Harmonogramu  Robót  powinien  uwzględnić  następujące 
czynniki i warunki:  
•  Kolejność  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem  etapów  projektowania  i  realizacji 
Robót,  
• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,  
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,  
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 
odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze.  
3.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń  
      Obiekty  i  Urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonywane  w  taki 
sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły  do:  
• Zniszczenia całości lub części obiektów,  
• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  
•  Uszkodzenia  części  obiektów,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  wyniku  znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji,  
•  Zniszczenia  na  skutek  wypadku,  w  stopniu  nieproporcjonalnym  do  jego  przyczyny.  Konstrukcja 
obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych nośności i stanów 
granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej  konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i 
innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta  odpowiada  Polskim
Normom  dotyczącym  projektowania  i  obliczania  konstrukcji.  Wzniesienie obiektu  w  bezpośrednim  
sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może  powodować  zagrożeń  dla bezpieczeństwa użytkowników 
tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.  
3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
      Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz  Robót  poza  Terenem  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  przedmiotu  zamówienia  aż  do 
zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności:  
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  
Za  zabezpieczenie  terenu  budowy  odpowiada  Wykonawca.  Wykonawca  poniesie  także  koszt 
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uzyskania,  doprowadzenia,  przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów  energetycznych  na  Terenie 
Budowy,  takich  jak:  energia  elektryczna,  woda,  odbiór  ścieków,    Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
poniesienia  również  wszelkich  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  mediów  w  czasie  trwania zamówienia 
oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. 
Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów  energetycznych  należy  do  obowiązków 
Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  za  uzyskanie  wszelkich  warunków  technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń.  
3.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać  się z 
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z 
późniejszymi  zmianami)  w  przypadku  konieczności  złożenia  na  odkład  nieprzydatnego  gruntu. 
Wykonawca  musi  wystąpić  o  określone  Ustawą  pozwolenia  i  uzgodnienia  oraz  ponieść  wszelkie 
koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie 
trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  
1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2.  Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie miał 
szczególny wzgląd na:  
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  
 b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru.  
3.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe  
           Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  
pomieszczeń  biurowych,   magazynach  oraz  w  maszynach  i pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  
składowane w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
3.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
           Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  wykonać  instrukcję  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  oparciu  o  informację  o 
przedsięwzięciu  sporządzoną  na  etapie  projektu  budowlanego.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla 
ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka 
Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone 
barierki  ochronne.  Od  zmierzchu  do  świtu  należy  wykop  oświetlić.  Robotnicy  zatrudnieni  do 
poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  ryczałtowej  brutto.  W  zakresie  wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności 
obowiązują:  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126, 2003 r),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  401,  2003  r.),  Wykonawca 
opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  podczas  wykonywania  Robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,  
• organizacji pracy na budowie,  
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.  
3.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje:  
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  i  wprowadzaniem  dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu Robót.  
b)  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu. 
c) Przygotowanie terenu.  
d)  Wykonanie  konstrukcji  tymczasowych  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 
oznakowań i drenażu.  
e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:  
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł.  
b) Opłaty/dzierżawy terenu.  
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  
3.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń  potwierdzenie 
informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w 
Programie  Robót  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić  Zamawiającego  oraz  
właścicieli  urządzeń  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  Wykonawca  będzie odpowiadać  za  wszelkie  
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi i urządzeń podziemnych. 
3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy  
            Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać kasków 
oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze mają 
być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik 
przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy 
sobie  identyfikatory  zamocowane  do  odzieży  w  sposób  umożliwiający  ich  odczytanie.  Na 
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identyfikatorze  winny  być  umieszczone  następujące  dane:  nazwa  firmy,  imię  i  nazwisko,  funkcja, 
stanowisko. Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,  
fartuchy  buty  w  zależności  od  stopnia  ewentualnego  zagrożenia.  Wykonawca  będzie odpowiedzialny za 
kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych  
3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót  
         Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty  do  czasu  przejęcia  przez  Zamawiającego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu przejęcia.  
3.2.5.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych  
       Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
3.2.5.12. Odwodnienia wykopów  
       Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 
odrębny  projekt  Wykonawcy  (wykonany  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt,  jeszcze  przed 
przystąpieniem  do  Robót).  Wykonawcy  pozostawia  się  dowolność  w  zakresie  wyboru  technologii 
odwodnień  wykopów  budowlanych.  Projekt  odwodnień  winien  opisywać  zakres  leja  depresji powstałego
w  wyniku  prowadzenia  zaprojektowanych  Robót  odwodnieniowych.  Wykonawca  jest zobowiązany  
uzyskać  wszelkie  uzgodnienia  i  decyzje  konieczne  do  prowadzenia  Robót odwodnieniowych,  w  tym  
uzgodnienia  z  właścicielami  rowów  przydrożnych  i  melioracyjnych  –  w przypadku odprowadzania wód do
tych rowów.  
3.2.6. Kontrola jakości robót  
3.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
        Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do 
zatwierdzenia  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z PFU. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
1) Część ogólną opisującą:  
- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-  Wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów 
Robót,  
- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością  
wykonywanych Robót,  
-  Wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
-  Sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw 
mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 
technologicznym.  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
-  Wykaz  sprzętu  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,  
-  Rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu sposób 
i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas  dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,  
- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
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3.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia.  
3.2.6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem 
do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju  miejscu  i  terminie 
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającemu.  
3.2.6.4. Raporty z badań  
          Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 
badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zamawiającemu  na  formularzach  według  dostarczonego  przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  
         Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 
uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać 
zgodność  materiałów  i  Robót  z  PFU  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę. Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych 
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  PFU.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
3.2.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń  
        Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 
do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające 
ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje 
zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać w/w dokumenty.  
3.2.6.7. Próby Końcowe  
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe.  
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:  
• próby przedodbiorowe,  
• próby odbiorowe,  
• eksploatację próbną.  
3.2.6.8. Pobieranie prób i analizy  
        Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  lokalizację  punktów  poboru  prób 
przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie 
próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 
akredytowanym  laboratorium.  Jeśli  zdaniem  Zamawiającego  wystąpił  znaczny  błąd  w  sposobie 
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poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta 
lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.  
3.2.6.9. Dokumenty Budowy  
          Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne, 
w porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone  
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i Zamawiającego. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności:  
1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót,  
3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
4.  Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania Robót,  
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
7.  Uwagi  i  polecenia  Zamawiającego(w  szczególności  Inspektora  Nadzoru  inwestorskiego  w 
rozumieniu Prawa Budowlanego),  
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu,  
9.  Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych 
odbiorów Robót,  
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone 
Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
3.2.7.1. Dokumenty laboratoryjne  
        Dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  zgodności,  aprobaty  techniczne,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie 
Zamawiającego.  
3.2.7.2 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  
1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy,  
3. Umowy cywilno-prawne,  
4. Protokoły odbioru Robót,  
5. Protokoły z narad i ustaleń,  
6. Korespondencję na budowie.  
3.2.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
               Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie,  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
3.2.7.4 Obmiar robót  
            Zadanie  realizowane  w  ramach  niniejszego  PFU  nie  jest  prowadzone  wg  zasad  obmiaru. 
Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc 
PFU  nie  zawiera  postanowień  dotyczących  obmiaru.  W  tym  świetle  cena  umowna  będzie 
zryczałtowaną  kwotą  brutto,  na  którą  składać  się  będą  pozycje  wymienione  w  harmonogramie 
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rzeczowo-finansowym.   
3.2.8. Odbiór robót  
3.2.8.1. Ogólne procedury Odbioru Robót  
             Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 
niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót  od właściwych 
władz lokalnych.    
3.2.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
            Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru 
Robót  dokonuje  Zamawiający.  Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  na 
piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót 
w celu ich odbioru.  
3.2.8.3. Warunki Odbioru Robót  
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:  
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.  
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
3.  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia przez
Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.  
4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru końcowego 
przez Komisję wyznaczoną przez niego.  
5.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  Prób  Końcowych,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania  Robót  z  Rysunkami  i  PFU.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót 
poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin 
odbioru ostatecznego.  
3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robót  
               Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Oryginał Dziennika Budowy.  
2. Oświadczenie kierownika budowy:  
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami,  
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.  
4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów.  
5.  Uwagi  i  zalecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu.  
6. Uzgodnienia technologiczne.  
7. Protokoły badań i sprawdzeń.  
8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B.  
9. Sprawozdanie techniczne,  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
b) wykaz wprowadzonych zmian,  
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  
10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach 
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w 
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obiekcie.  W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  przedmiot  zamówienia  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające  będą  zestawione  wg  wymagań  ustalonych  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania 
Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających  wyznaczy  Komisja.  Po  wykonanie  Robót 
poprawkowych/uzupełniających  lub  w  przypadku  braku  konieczności  wykonania  tych  Robót  i 
zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót.  
    
  II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Przepisy prawne i normy związane
 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania  
       Wymagania  Zamawiającego  powołują  się  na  przepisy  prawa  –  ustawy,  rozporządzenia,  normy, 
instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji.
Niniejszy  Program  Funkcjonalno  –  Użytkowy  opisuje  wymagania  Zamawiającego  z  zachowaniem 
Polskich  Norm  przenoszących  Normy  Europejskie.  W  przypadku,  gdy  ich  braku  należy  stosować 
odpowiednio  przepisy  prawa  Zamówień  Publicznych  –  Art  30  Ustawy  z  dn.  29  stycznia  2004  r.  z 
późniejszymi zmianami.  
1.  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7.07.1994  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  z  1994  r.  z  późniejszymi 
zmianami)  
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zm.)  
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami)  
4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)  
5.  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (Dz.U.2001  nr  62  poz.627  z 
późniejszymi zmianami)  
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,  ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)  
7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)  
8.  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  1991  nr  81  poz.  351  z 
późniejszymi zmianami)  
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)  
10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)  
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)  
12.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.,  w  sprawie  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z 
póź. zmianami)  
13.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  2006  r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 
nr 80 p.563)  
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (DzU.2003 
/120p.1126)  
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  
16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach  i  konserwacji  sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)  
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17.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  grudnia  2002  r.  w  sprawie  poważnych  awarii 
objętych obowiązkiem  zgłoszenia  do  Głównego  Inspektora  Ochrony  Środowiska.  (Dz.  U.  2003  nr 5 poz. 
58)  
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)  
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2002 nr 18 poz. 182)  
20.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z późni. zmianami)  
21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
24.  PN-B-01811:1986  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.  
25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  
26.  PN-B-06200:2002  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  Wymagania 
podstawowe.  
27.  PN-B-06200:2002/Ap1:2005  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru. 
Wymagania podstawowe.  
28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.  
29.  PN-EN  1452-1:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
30.  PN-EN  1452-2:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.Rury.  
31.  PN-EN  1452-3:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  
32.  PN-EN  1452-4:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 
niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  przesyłania  wody.  Zawory  i  wyposażenie 
pomocnicze.  
33.  PN-EN  1452-5:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe  z 
niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  przesyłania  wody.  Przydatność  do  stosowania  w 
systemie.  
34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków  (  o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Niezmiękczony 
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  
35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  
36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury.  
37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  
38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  
39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania.  
41.  PN-IEC-60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
42. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
43. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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44.  PN-EN  196-3:2006  Metody  badania  cementu.  Część  3:  Oznaczanie  czasów  wiązania  i  stałości 
objętości.  
45. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
46. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
47. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
 48. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL  
50. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI   INSTAL  
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL  
52.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych,  wydawca:  Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji  
53. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK.   
        Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  oraz  inne  obowiązujące  PN  (EN-PN)  lub  odpowiednie  normy 
krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.    
2. Uwagi ogólne  
1.  Opis  przedmiotu  zamówienia został  szczegółowo  opisany    w PFU  i stanowi całość wraz z załącznikiem: 
 „Koncepcja szczegółowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na wybranym obszarze gminy 
Choroszcz”
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